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Nazwy i kody CPV Robét budowlanych objetych zamowieniem

71200000-0 Uslugi architektoniczne i podobne
71240000-2 | Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71247000-1 | Nadzor nad robotami budowlanymi
71248000-8 | Nadzor nad projektem i dokumentacja
71300000-1 Uslugi inzynieryjne
71320000-7 | Ustugi inZynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 | Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45220000-5 | Roboty inZynieryjne i budowlane
45223000-6 | Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownanie terenu
45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociaggéw do odprowadzania §ciekow
45250000-4 | Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektow budowlanych przemystu
naftowego i gazowniczego
45252000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadow uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadow
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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A. CZESC OPISOWA

OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj": Budowa i
przebudowa ujecia wody w miejscowosci Bojany gm. Brok”.

1. Charakterystyczne parametry i zakres prac do wykonania w ramach
zamoOwienia
Charakterystyczne parametry

Na podstawie przedstawionego ponizej stanu aktualnego oraz zgodnie z wymaganiami dla
zaprojektowania 1 wykonania oraz wymaganiami stawianymi przez Zamawiajacego, opisanymi w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), zadaniem Wykonawcy bedzie
wykonanie projektow:

— budowy i przebudowy ujecia wody w miejscowosci Bojany;

oraz realizacja rob6t budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztéw zwigzanych z
kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamoéwienia, w tym wszelkich kosztow wykonania
dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, peklnienia nadzoru autorskiego, od-
biorow, uzgodnien wynikajacych z przepiséw prawa, Umowy, a takze koszty wszelkich innych
dziatan wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako zobowigzania
wykonawcy.

Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamowienia

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

— sporzadzenie projektow budowlanych 1 uzyskanie dla nich wynikajacych z przepisow:
opinii, zgod, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowg¢ lub zgtoszeniem
robot,

— wykonanie badan gruntowych,

— obstuge geodezyjna,

— wykonanie projektow technicznych zgodnie z obowigzujacym prawem,

— wykonanie robot budowlanych i montazowych na podstawie projektow,

— przeprowadzenie wymaganych prob 1 badan oraz przygotowanie dokumentow
zwigzanych z oddaniem obiektow do eksploatacji i uzytkowania,

— nadzor autorski projektanta,

— sporzadzenie operatow wodno-prawnych na wykonanie urzadzen wodnych i uzyskanie
pozwolen wodno-prawnych,

— sporzadzenie operatu wodno-prawnego na ustugi wodne polegajace na poborze wod
podziemnych i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,

— zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robot.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
PoloZenie geograficzne i administracyjne

Gmina Brok lezy w polnocno — wschodniej czgsci wojewodztwa mazowieckiego, na terenie
powiatu ostrowskiego w jego poludniowo zachodniej czg$ci. Od poétnocy graniczy z gming



Ostrow Mazowiecka, od wschodu z gming Matkinia Gérna, od potludnia z gming Sadowne a od
zachodu z gming Branszczyk.

Na terenie Gminy znajduje si¢ 9 miejscowosci o lacznej liczbie 2 869 mieszkancow.
Gmina Brok zajmuje powierzchnie 110,21 km?.

Miejscowos¢ Bojany lezy w poludniowo zachodniej czgéci gminy Brok, w odlegltosci ok 5,7km
od siedziby Urzedu Gminy Brok.

Opis stanu istniejgcego

Teren pod inwestycje budowy i przebudowy hydroforni Bojany stanowi czgs$¢ dziatki 191 w
obrebie 0001 Bojany gm. Brok. Dziatka ma powierzchni¢ catkowitg ok 0,8ha w ksztatcie trapezu
o wymiarach 38,0x108,0x108,0m. Cz¢$¢ przeznaczona pod inwestycje ma powierzchni¢ ok
950m? i wymiary ok. 35,0x35,0m. Dziatka jest ogrodzona, poroénieta trawa. Na terenie
zlokalizowany jest budynek hydroforni oraz studnia glebinowa i infrastruktura podziemna.
Budynek w ksztatcie prostopadtoscianu o wymiarach 5,10 x 8,50m i1 wysokosci ok. 3,20m. W
budynku znajduje si¢ jedno pomieszczenie w ktérym zlokalizowane sa dwa hydrofory, ztacze
elektryczne, sprezarka, agregat pradotwodrczy, chlorator i orurowanie wraz z armaturg odcinajaca
1 pomiarowa. Budynek przykryty stropodachem jednospadowym. Budynek hydroforni przylega
sciang zachodnig do budynku sklepu i $wietlicy wiejskiej. Wejscie do budynku od strony
wschodnie;j.

Hydrofornia pracuje w ukladzie jednostopniowego pompowania wody przez zbiorniki
hydroforowe, bez uzdatniania wody.

Ujecie sktada si¢ z jednej studni glebinowej. Wielkos¢ zasobow eksploatacyjnych ujecia
zatwierdzono w kat. ,,B” w wysoko$ci Qc=23,0m*/h przy depresji sc=2,6m, decyzja Wojewody
Ostroteckiego z dnia 15.05.1991r znak OS.111/8530/11/91:

Studnia
Wydajnos$¢ eksploatacyjna 23,0 m*/h
Poziom statycznego zwierciadta wody -2,00 m
Depresja 2,60 m
Gleboko$¢ studni 55,0 m

Obudowa studni prostopadlos$cienna o wymiarach 2,0x2,0m zaglebiona w ziemi. Przykrycie ptyta
betonowa wyposazong we wtaz DN600 zamykany na ktodke oraz wywietrznik stalowy DN100.
W obudowie zainstalowana gtowica studzienna, zawor odcinajacy i zawor zwrotny oraz skrzynka
elektryczna posrednia.

Dojazd zapewniony droga gminng o nawierzchni asfaltowej. Teren dziatki nie jest objety
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno uzytkowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Zamawiajacego, dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi przy zastosowaniu metod budowlano-montazowych spetniajacych te
wymagania. Zamawiajacy oczekuje, ze wszelkie roboty zostang wykonane przy wykorzystaniu
materiatlow spetniajagcych wymagania obowigzujgcych przepiséw, norm przy zachowaniu
standardu i jakosci robot. Wykonane obiekty powinny zagwarantowaé: bezpieczenstwo



konstrukcji, uzytkowania oraz odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrong
srodowiska.

4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno uzytkowe

W ramach zaméwienia nalezy wykonac:

— Budowe studni glebinowej o wydajnosci 23m’/h i glebokosci ok. 55,0m;

— Budowe obudéw studni gltgbinowych typu Lange wraz z wyposazeniem dla projektowane;j
1 istniejacej studni;

— Przebudowe budynku hydroforni;

— Budowe¢ doziemnych instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i elektrycznych migdzy
obiektowych;

— Budowe zbiornika wyréwnawczego o poj. 75m?;

— Dostawe i montaz urzadzen technologicznych;

— Wykonanie doj$¢ i dojazdow do poszczegdlnych obiektow;

— Przebudowe ogrodzenia;

— Uruchomienie i wigczenie do eksploatacji hydroforni;

4.1.1. Roboty budowlane

Zakres robot budowlanych:

— Przebudowa budynku hydroforni;
Wydzielenie pomieszczenia chlorowni i agregatu pradotworczego;
Wykonanie nowych otworéow drzwiowych;
Przecieranie istniejacych tynkow;
Wykonanie oktadzin z glazury na $cianach do wysokosci 2,2m;
Malowanie farbami emulsyjnymi $cian powyzej glazury i sufitow;
Wykonanie oktadzin z terakoty lub gresu na posadzkach;
Wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowej;
Docieplenie $cian zewngtrznych styropianem gr. Scm i wykonanie elewacji;

— Budowa plyty fundamentowej pod zbiornik wyréwnawczy;

— Wykonanie utwardzen na dzialce;

— Przebudowa ogrodzenia;

Nawierzchnie

Nawierzchnie o spadku jednostronnym wykonane z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm z
fazka, koloru naturalnego betonu o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz SOMPa. Kostka
uktadana na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm. Jako podbudowa
zasadnicza kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o grubosci warstwy 20cm. Podbudowa
pomocnicza gr. 20cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Obramowanie
obustronnie krawgznikiem betonowym 15x30cm na tawie betonowe;.

Ogrodzenie

Ogrodzenie typu panelowego z pretow stalowych $rednicy 4,0mm, cynkowanych ogniowo i
malowanych proszkowo w kolorze RAL6005, o wysokosci 176cm. Panele mocowane do
stupkow ogrodzeniowych systemowych 40x60x2,0mm, kotwionych w fundamencie 30x30cm i
glebokosci min. 80cm. Rozstaw osiowy shlupkéw co 258cm. Panele montowane Scm nad
krawedzig systemowych wypelnien betonowych posadowionych na wylewce betonowej o
wysokos$ci 20cm.

W linii ogrodzenia brama rozwierana o szer. 4,0m oraz bramka o szer. 1,0m.

Fundament zbiornika
Fundament w postaci sztywnej okraglej plyty zelbetowej zbrojonej krzyzowo pretami stalowymi.



4.1.2. Instalacje technologiczne i sanitarne

Zakres robot:
— Budowa studni glebinowej o gtebokosci ok. 55m.
— Montaz obudoéw studziennych wraz z kompletnym wyposazeniem 1 pompami
glebinowymi — dla istniejacej 1 projektowanej studni;
— Demontaz istniejgcych urzadzen;
— Dostawa i montaz wyposazenia hydroforni;
— Montaz zbiornika wyréwnawczego o poj. 75m?;
— Budowa mig¢dzyobiektowych instalacji wodociggowych i sanitarnych;
— Dostawa i montaz zbiornika bezodptywowego na $cieki z chlorowni;

Studnia glebinowa

Otwor studzienny bedzie studnig awaryjng dla eksploatowanej studni. Projektowana wydajnos¢
to ok 23,0m*/h, nie bedzie ona przekraczata zatwierdzonych zasobow ujecia. Otwor o planowane;
glebokosci ok. 55m w systemie udarowym lub okretno-udarowym. Przewiduje si¢ ze w otworze
zabudowany zostanie filtr kolumnowy z atestowanych rur studziennych PVC-U o grubosci
scianki dostosowanej do glebokosci zabudowy. Czg$¢ robocza filtra siatkowa lub szczelinowa z
obsypka piaskowo-zwirowg dostosowang do granulacji warstwy wodonosne;.

Pompy glebinowe

Pompy glebinowe o wydajnosci ok. 23,0m*/h i wysokosci podnoszenia zgodnej z obliczeniami w
dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie PFU 1 umowy. Korpus pompy wirniki
obudowa silnika ze stali 1.4301. Pompy zabezpieczone przed suchobiegiem sondami
konduktometrycznymi i1 hydrostatycznymi. Pompy montowa¢ na kolektorach tlocznych ze stali
czarnej ocynkowanej o pofaczeniach kotnierzowych.

Obudowy studni

Obudowy studni glebinowych z laminatu poliestrowo-szklanego z wypelieniem z pianki
poliuretanowej, posadowione na podlozu betonowym wyniesionym ponad powierzchni¢ terenu
na 10cm. Obudowy wyposazone w kompletne uzbrojenie i ogrzewanie awaryjne. Pomiar ilosci
wody surowej zlokalizowa¢ w budynku stacji uzdatniania. Za opomiarowaniem przeptywu
zlokalizowac przepustnic¢ z napgdem slimakowym do regulacji przeptywu.

Kolektory tloczne ze studni

Kolektory niezalezne dla kazdej studni z rur i ksztattek PE HD zgrzewanych doczolowo i
elektrooporowo. Srednice rurociagéw zapewniajace predkos¢ wody od 0,8 do 1,3 m/s przy
przeptywie 25m?/h.

Technologia

Zestaw hydroforowy.
Wydajno$é pompowni sieciowej: Q = 36 m>/h przy pracy 4 pomp
Wymagane cis$nienie za zestawem. P = 0,35+ 0,50 MPa
Zasilanie zestawu: zbiorniki wyréwnawcze — praca z naptywem na ssaniu pomp
—  Tlo$¢ pomp w zestawie hydroforowym: 4szt.
— Typ sterowania: ptynne z regulacja obrotow kazdej pompy
—  Tlo$¢ przetwornic czgstotliwosci: 4szt.
—  Praca pomp: przemienna
—  Rozruch pomp: tagodny — falownikiem
—  Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposazeniu zestawu
—  Kolektory zestawu: DN125/PN 10 — ssanie, DN125/PN 10 — ttoczenie
—  Wykonanie materiatowe zestawu (kolektory, podstawa, rama): stal kwasoodporna OH18N9



Lampa UV

- wydajno$¢ - min. 40m*/h przy T10=95%,
— $rednica przylaczy - DN125
— wykonanie - min. stal 304

Orurowanie

Rurociagi technologiczne w budynku wykona¢ z rur i ksztattek stalowych ze stali gatunku 304
laczonych poprzez spawanie w technologii TIG (w ostonie gazéw szlachetnych). Potaczenia
roztaczne kolnierzowe, kotnierzami PNI10 przettaczanymi luznymi ze stali nierdzewnej wg
normy DIN 2642 z zastosowaniem $rub stalowych nierdzewnych. Rurociggi nalezy mocowac na
konstrukcji wsporczej zapewniajacej odpowiednig stabilnosc.

Armatura pomiarowa, odcinajaca i zwrotna
Opomiarowanie przeptywu
Nalezy opomiarowa¢ przynajmniej: wode surowa, wod¢ podawang na siec.

—  Srednice dobrane do mierzonego przeptywu

—  Ci$nienie nominalne PN10

—  Zakres predkosci 0,1 do 10m/s

—  Detekcja pustego i niepelnego (98%) rurociaggu
— Stopien ochrony — [P67

Przetwornik cisnienia
- Wykonanie obudowy: kwasoodporna stal nierdzewna 00H17N14M2
- Stopien ochrony: IP67
- Wyjscie pradowe — 0/4-20mA
- Doktadno$¢ pomiaru: + 0,5%
Lgcznik cisnienia
- Temperatura medium: -40 do 100°C
Stopien ochrony: P44
System stykéw — jednobiegunowy przetaczny (SPDT)
- Zakres nastawy —-0,2 do 8 bar

Przepustnice
— Wykonanie - mi¢edzykoinierzowe,
— Cisnienie pracy — PN10,
— Dysk — stal nierdzewna,
— Uszczelnienie — gumowe (wulkanizowane) do korpusu,
— Obustronna szczelno$¢ pozwalajagca na montaz bez ograniczen w zakresie kierunku
przeptywu,

Zawory zwrotne
- Korpus — zeliwo szare
- Cisnienie pracy — PN10
- Tuleja—braz
- Sprezyna — stal nierdzewna

Zigcza elastyczne
- Kohnierze — stal nierdzewna OH17N12
- Cisnienie pracy — PN10
- Mieszek — EPDM wzmocniony nylonem



Zasuwy

- Cisnienie pracy — PN10

- Pelny przelot zasuwy (bez przewezen na wysokosci klina)

- Trzpien ze stali nierdzewnej Cr 13 lub poréwnywalnej walcowany na zimno

- Potrdjne uszczelnienie trzpienia (pierscien gorny, 4 o-ringi, uszczelka manszetowa)

- Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewng¢trznie i1 wewngetrznie powloka
EPDM z pelnym przelotem

- Potaczenie pokrywy zasuwy z korpusem za pomocg $rub ze stali nierdzewnej zatopione
masg na gorgco

Zbiornik wyrownawczy

Komor¢ zbiornika nalezy wykona¢ z blachy stalowej czarnej i ksztaltownikéw stalowych
spawanych. Od wewnatrz komore zabezpieczy¢ zywicami poliestrowymi z atestem PZH do
kontaktu z woda pitng. Wszystkie elementy zewnetrzne zbiornika pomalowaé zestawem farb
chlorokauczukowych. W ptaszczu zbiornika umiesci¢ wiaz rewizyjny kothierzowy z uszczelky
gumowaq. Zabezpieczenie termiczne z ptyt z welny mineralnej o grubosci 10cm ostonigtej
powloka z blachy ocynkowanej. Zbiornik od gory wyposazy¢ w przykrycie stozkowe z
zainstalowanym odpowietrzeniem oraz wlazem do serwisowania zbiornika. W przykryciu w
poblizu wtazu zamontowac cztery rurki przystosowane do montazu dtawikéw kablowych
przeznaczone do przeprowadzenia kabli sygnatowych oraz czujnikdéw. Zbiornik wyposazyé w
drabing stalowg ocynkowang ztazowa wewnetrzng 1 zewnetrzna.

—  Pojemno$¢ zbiornika - V=75m?>;

— TIlo$¢ zbiornikoéw - 1szt.;

Zbiornik bezodplywowy
Zbiornik bezodptywowy wykonany z PE-HD lub kompozytu GRP. Minimalna pojemnosé 2,0m?.

Instalacje doziemne

Instalacje wodociggowe 1 kanalizacji cisnieniowej z PE-HD taczonego przez zgrzewanie
doczotowe lub elektrooporowe, uktadane na podsypce zwirowej. Rurociagi kanalizacyjne
grawitacyjne z PVC, kielichowe 1aczone na uszczelke wpasowang fabrycznie. Studnie systemowe
z PVC. Wykopy waskoprzestrzenne z szalunkami, zasypywanie warstwami z zaggszczaniem
ubijakami mechanicznymi.

4.1.3. Instalacje sanitarne
W budynku nalezy wykona¢ ogrzewanie przy pomocy grzejnikow elektrycznych 1P24
wyposazonych w termostaty do pracy automatycznej. Ilo§¢ 1 wielkos¢ grzejnikow powinna
wynika¢ z obliczen zapotrzebowania na ciepto pomieszczen.

W pomieszczeniu chlorowni zaprojektowa¢ wentylacje spetniajagcg wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody 1 oczyszczania $ciekOw.

Wentylacje pomieszczenia agregatu dostosowac do ilosci powietrza niezbednego do chiodzenia 1
spalania.

4.1.4. Instalacje elektryczne

W ramach zaméwienia nalezy wykonac:
— Montaz rozdzielni zasilajacych, sterowniczych oraz instalacji elektrycznych 1
o$wietleniowych;
— Montaz instalacji elektrycznej technologicznej;
— Montaz linii kablowych zasilajacych;



— Zasilanie awaryjne przy uzyciu agregatu pragdotworczego;
— Instalacj¢ powiadomienia o stanach awaryjnych;
— Instalacje¢ alarmowa dla budynku 1 ujecia;

Przylgcze elektryczne
Zapewnienie zasilania elektrycznego lezy po stronie Inwestora. Projekt uktadu i ztgcza kontrolno-
pomiarowego nie wchodzi w zakres opracowania.

Sterowanie pracqg SUW

System sterowania powinien by¢ w pelni zautomatyzowany. Urzadzenia technologiczne zasilane
1 sterowane z szafy rozdzielczo sterujgcej, w ktorej nalezy zainstalowaé wurzadzenia
zabezpieczajace przed skutkami zwaré 1 przecigzen oraz urzadzenia sterujgce. Elementem
zarzadzajagcym pracg uktadu powinien by¢ przemystowy sterownik mikroprocesorowy PLC.
Szafa sterujagca powinna by¢ wyposazona w panel operatorski z mozliwo$cia wprowadzania
parametréw. Sterownik powinien zbiera¢ informacje o obecnosci wody w studniach
glebinowych. Woda ze studni pompowana jest do zbiornika wody czystej. Na podstawie poziomu
wody wiaczana 1 wylagczana jest pompa glebinowa. Ze zbiornika woda pompowana jest do sieci
wodociggowej przy pomocy zestawu hydroforowego.

Rozdzielnia elektryczna RE
Nalezy wykona¢ rozdzielni¢ RE w oparciu o obudowy modutowe o min IP54. Rozdzielnia RE
zasilona zostanie z szatki SZR agregatu pradotworczego. Zamontowana aparatura wewnatrz
szafy musi utrzymywac stopien ochrony przynajmniej IP20. Wyposazenie rozdzielni RE musi
by¢ odporne zwarciowo min. 6kA.
Szaf¢ RE wyposazy¢ w:
— Glowny wyltacznik pradu;
— Ochronnik przepig¢ klasy I + II (B+C), ochronnik z wymiennymi wkladkami i sygnalizacja
uszkodzenia;
— Zabezpieczenia zwarciowe, przecigzeniowe 1 réznicowo-pragdowe obwodow odbiorczych
zgodnie ze schematem jednokreskowy.

Szafa rozdzielczo sterujgca

Nalezy wykona¢ szafe rozdzielczo - sterujagcg w obudowie metalowej o stopniu ochrony min
IP54. Szafa zasilona zostanie z rozdzielni RE. Zamontowana aparatura wewnatrz szafy musi
utrzymywac stopien ochrony przynajmniej IP20.

Do szafy tej wprowadzi¢ instalacje elektryczne zwigzane z pracg urzadzen technologicznych.
Sterowanie na sterowniku mikroprocesorowym swobodnie programowalnym PLC. Na drzwiach
szafy zabudowac przetaczniki, przyciski i lampki LED do sterowania i sygnalizacji stanow pracy.
Odporno$¢ zwarciowa urzadzen zabezpieczajacych w szafie 6kA.

Szafe wyposazy¢ w nast¢pujace urzadzenia:

— Wylacznik glowny — dostep z elewacji szafy;

— Woylaczniki silnikowe napgedow zasilanych z szafy;

— Zabezpieczenia nadpradowe i zwarciowe obwodow sterowniczych;

— Zabezpieczenia roznicowopragdowe o pradzie réznicowym 30mA typu AC dla kazdego z
urzadzen odbiorczych 1 dla obwodow sterowania (dopuszcza si¢ zasilanie urzadzen
falownikowych bez wyl. RCD);

— Czujniki kolejnosci i asymetrii faz;

— Styczniki mocy zalgczajace napedy;

— Przekazniki posredniczace czterotorowe 230VAC/24VDC z mozliwoscia wymuszenia
stanu, montowane w podstawki;

— Zasilacz 24VDC buforowy;



— UPS dla sterowania i panelu operatorskiego;

— Sterownik swobodnie programowalny klasy PLC 24V - wejscia 24V, wyjscia

przekaznikowe;

— Rozszerzenia wejs¢ 1 wyjs¢ cyfrowych i analogowych;

— Panel operatorski dotykowy kolorowy min. 10°’;

— Modut SMS — do powiadamiania o stanach awaryjnych;

— Lampki LED do sygnalizacji stanu pracy napedéw pomp (praca w przetaczniku, awaria),

poprawnosci zasilania (jedna nad roztgcznikiem);

— Przelaczniki rodzaju sterowania (auto — 0 — rgka) dla urzadzen sterowanych. Sygnaty auto

z przetacznikow wprowadzi¢ do sterownika;

— Kostki sprezynowe samo kompensujace do podiaczenia przewodéw w szafie. Stosowac

dedykowane tabliczki do oznaczenia list zaciskowych;

— Do prowadzenia przewodow stosowac korytka grzebieniowe z tworzywa sztucznego.
Wewnatrz szafy zamontowac kieszen na dokumenty, w kieszeni zamies$ci¢ szczegdtowy schemat
elektryczny szafy sterowniczej, instrukcje obstugi stacji uzdatniania wody. Na drzwiach szafy
naklei¢ schemat jednokreskowy i liste¢ opisdéw oznaczen, wykonane w technice odpornej na wode
(np. laminowane).

Szafa zestawu hydroforowego
Szafa sterujgca zestawem sieciowym powinna by¢ dostarczona przez dostawce zestawu
hydroforowego i1 by¢ jego czescig sktadowa. Narzuca si¢ nastepujace wymagania:
— Sterownik wystawia¢ bedzie sygnaly dyskretne o stanie pracy (praca, awaria, postoj);
— Mozliwo$¢ blokowania pracy zestawu za posrednictwem styku bezpotencjatowego w szafie
rozdzielczo — sterujace;j;
— Przenoszenie sygnatu o cisnieniu tloczenia przy pomocy petli pradowej 4-20mA;
— Sygnalizacja suchobiegu zestawu na elewacji szafy przy pomocy lampki LED;
— Zdolno$¢ taczeniowa aparatury zabezpieczajacej min 6kA;
— Dodatkowe zabezpieczenie przepigciowe kl. I (C) dla zasilania;
— Falowniki/przemienniki czestotliwosci z wejsciowym wewnetrznym filtrem RFI dla EMC
srodowiska 1 kategorii C1;

Instalacje oswietleniowe, gniazd i technologiczne w budynku
Instalacje gniazd 1 o$wietlenia stuzy¢ bgda zapewnieniu podstawowej funkcjonalnosci budynku,
dogodnej 1 bezpiecznej obstudze obiektu i1 jego ogrzewaniu.

Oswietlenie pomieszczen budynku w oparciu o lampy §wietlowkowe i LED w oprawach o IP65.
Minimalne nat¢zenie o$wietlenia dla pomieszczen budynku przyja¢ na poziomie 300lx w
miejscach odczytow parametrow i1 obstugi urzadzen. W pozostatych miejscach na poziomie
1001x. W wydzielonych oprawach o$wietlenia podstawowego zastosowa¢ moduty zasilania
awaryjnego lh zasilane z obwodoéw o$wietlenia podstawowego, sygnat fazy podlaczony na state
do modutu z przed wiacznika oswietlenia.

Instalacje do zasilania gniazd wtykowych, ogélno-remontowych i technologicznych uktada¢ w
korytach kablowych, kanatach elektroinstalacyjnych montowanych do $cian lub specjalnych
konstrukeji wsporczych. Odejscia z koryt wykona¢ w rurkach instalacyjnych typu RL.

Instalacja uziomowa budynku

Zaprojektowa¢ uziom otokowy z plaskownika miedziowanego FeCu 25x4mm. Wszystkie
potaczenia odcinkow plaskownika wykona¢ metoda egzotermiczng. Miejsca polaczen
zabezpieczy¢ przed korozja taSma typu Denso. Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza niz
5Q z uwagi na zastosowanie agregatu pradotworczego.



Do uziomu podtaczy¢ punkt neutralny agregatu pradotwoérczego, gldwna szyne uziemiajaca GSU
1 lokalne szyny uziemiajace. Od ptaskownika wyprowadzi¢ przewody odprowadzajace:
— Do uziemienia GSU w zlaczu kablowym;
Do dodatkowych szyn wyréwnawczych w budynku;
Do instalacji odgromowej;
Do uziemienia zbiornikow wyrownawczych;
Przewody odprowadzajace wykona¢ z ptaskownika miedziowanego 25x4mm:;

Instalacja uziomowa zbiornika wyrownawczego
Zaprojektowa¢ uziom fundamentowy z ptaskownika ze stali czarnej 25x4mm. Od ptaskownika
wyprowadzi¢ przewody odprowadzajace po dwa na kazdy zbiornik.

Instalacje polgczen wyrownawczych
Nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ gléwng szyn¢ uziemiajacg budynku oznaczong jako GSU.
Nalezy dokona¢ rozdzialu PEN na PE i N. Przewdd PE uziemi¢ podiaczajac do uziemienia. Do
szyn wyrownawczych polaczy¢ wszystkie elementy metalowe mogace wprowadzi¢ obcy
potencjat do pomieszczen, takie jak:

— przewdd PE do ptyty montazowe;j i potaczen ochronno-wyréwnawczych w szafie,

— korytka kablowe,

— rurociagi,

— metalowe konstrukcje.
Jako szyny wyréwnawcze - wykorzystaé prefabrykowane metalowe szyny z zaciskami
srubowymi dla przewodow.

Agregat prgdotworczy

Do zasilania awaryjnego nalezy zainstalowaé zespot spalinowo elektryczny (agregat
pradotworczy) sktadajacy si¢ z silnika wysokopreznego potaczonego kotierzowo z trojfazows,
jednotozyskowa pradnicg synchroniczng. Cato$¢ montowana na amortyzatorach na ramie. Zespot
powinien by¢ wyposazony w kompletng instalacj¢ paliwowa, smarowania, chlodzenia 1
elektryczno-rozruchowa oraz tablice sterowniczg. Zespot musi by¢ wyposazony w oddzielny
stycznikowy uktad SZR (samoczynnego zataczania rezerwy) sterowany z tablicy zespotu. System
SZR bedzie kontrolowaé stan zasilania i w razie jego zaniku automatycznie przelacza uktad do
pracy z agregatu spalinowego. Po powrocie podstawowego napig¢cia zasilania system wraca do
stanu poczatkowego. Moc agregatu pradotworczego powinna wynikaé z obliczen
zapotrzebowania na moc.

Instalacje doziemne

Instalacje elektryczne doziemne zasilajace wykonywaé¢ kablami YKYZo o przekrojach
wynikajacych z obliczen natomiast linie sygnalowe kablami YVKSLYekw. Na catej dlugosci
trasy kablowej, nalezy stosowa¢ oznaczniki kablowe (opaski kablowe) rozmieszczone na kablu w
odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych. Na
oznacznikach (opaskach kablowych) nalezy umies$ci¢ trwale napisy zawierajgce: numer
ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia, symbol wykonawcy oraz
dtugos¢ kabla. Oznaczniki nalezy wykona¢ technikg zapewniajaca odpornos¢ napisOw i mocowac
na warunki utozenia.

Powiadomienia SMS
Dla obiektu nalezy przewidzie¢ system powiadamiania SMS o nieprawidlowych stanach pracy
urzadzen, zaniku zasilania.

Instalacja alarmowa
Nalezy zaprojektowaé system sygnalizacji napadu 1 wlamania. Zadaniem systemu jest
powiadamianie stuzb obstugi stacji o nieautoryzowanym wtargni¢ciu do nadzorowanych
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obiektéw. System powinien sklada¢ si¢ z centrali alarmowej oraz podiagczonych do niej
czujnikow ruchu dualnych PIR/MW zamontowanych w pomieszczeniach budynku, czujnikow
kontaktronowych zamontowanych na pokrywach do studni, czujnikow ruchu na ZWC. Alarmy
sygnalizowane powinny by¢ przy pomocy sygnalizatora optyczno-dzwigkowego zewngtrznego,
sygnalizatora dzwigkowego wewngetrznego oraz przez wysytanie wiadomosci SMS na wybrane
numery telefonow.

5. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Wymagania dotyczqce fazy projektowej

5.1.1. Wymagania ogolne

— Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi
przepisami i aktualnym poziomem wiedzy techniczne;.

— Zamawiajacy nie dopuszcza do stosowania rozwigzan prototypowych.

— Wykonawca na podstawie pelnomocnictwa Inwestora wystapi 1 uzyska wszelkie
niezbedne decyzje, opinie 1 uzgodnienia wymagane przepisami prawa.

— Wykonawca bedzie dysponowat do projektowania zespotem doswiadczonych
projektantow posiadajacych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nalezacych do
odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego.

— Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowa w taki sposob, ze Roboty wedtug niej
wykonane beda nadawaty si¢ do celéw, dla jakich zostaty przeznaczone.

—  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan. Jakiekolwiek
rozwigzanie, ktore moze w przyszloSci powodowaé problemy z eksploatacja i
utrzymaniem wynikajgce z oferowanego taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane.

— Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, przeanalizuje i1 zweryfikuje posiadang przez
Zamawiajacego dokumentacje, wykona na wlasny koszt wszystkie badania, analizy
uzupehiajace, niezbgdne dla prawidlowego wykonania zamowienia, w tym w
szczegdlnosci wykona inwentaryzacje przeprowadzi badania geotechniczne podtoza
gruntowego w zakresie niezb¢dnym dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania
fundamentow 1 posadowienia obiektow budowlanych.

— Wykonawca jest zobowigzany do biezacego uzgadniania z Zamawiajacym w kazdej fazie
realizacji dokumentacji, projektowanych rozwigzan branzowych.

— Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska pozwolenie na uzytkowanie.

Zamawiajagcy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dzialan nie wymienionych w
PFU, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadzenia prac projektowych lub inwestycyjnych i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie to Wykonawca musi je uzna¢ za wiaczone zaréwno do
zadania jak 1 wynagrodzenia.

5.1.2. Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany

Wykonawca wykona Projekty, zgodne z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w
szczegblnosci okreslone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 2020 poz. 1333, z pdzn. zm.) i w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 wrze$nia
2020r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U 2020r. poz. 1609
ze zmian.). Wlacznie z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowg.
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5.1.3. Projekt techniczny

Wykonawca wykona Projekt techniczny, zgodny z wymaganiami Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020r w sprawie szczegétowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego (Dz. U 2020r. poz. 1609 ze zmian.).

5.1.4. Pozwolenie wodno-prawne

Wykonawca wykona operat wodno — prawny, zgodnie z wymaganiami Ustawy z 20 lipca 2017r
Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z p6z. zmianami), wigcznie z uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia wodno-prawnego na pobor wod podziemnych oraz wykonanie urzadzen wodnych.

5.1.5. Projekt robot geologicznych

Wykonawca wykona Projekt robot geologicznych zgodnie z wymaganiami Ustawy z 9 czerwca
2011r Prawo geologiczne 1 gornicze (Dz.U.2011 nr 163 poz.981 z p6z. zm.) i Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011r w sprawie szczegélowych wymagan dotyczacych
projektéw robot geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696 i Dz.U.2015 poz. 964). Wiacznie z uzyskaniem prawomocnej
decyzji zatwierdzajacej dokumentacje.

5.1.6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi opisami w zakresie i
formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty
przez Wykonawce zrealizowane.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac
pomiarowi powykonawczemu po ulozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacje geodezyjno - kartograficzng, zawierajaca dane umozliwiajace wniesienie zmian na
mape¢ zasadnicza oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie 1 wymaganiami wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej. Inwentaryzacja geodezyjna musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobow
osrodka dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficzne;.

5.1.7. Nadzory autorskie
Wykonawca zapewni, przez caly okres realizacji zadania, sprawowanie Nadzoru Autorskiego

przez projektantow — autoréw Dokumentacji projektowe] zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywac¢ si¢ beda w zakresie koniecznym oraz na zadanie
Zamawiajacego.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamoéwieniem lezy:

— wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z
art.20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333, z
pOzniejszymi zmianami), stwierdzania w toku wykonywania Robo6t budowlanych
zgodnos$ci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgltoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane;

— pelniagcy nadzor autorski w czasie realizacji Robdt budowlano montazowych jest
zobowigzany do pobytow na Terenie Budowy w miar¢ potrzeb lub na wezwanie
Zamawiajgcego;
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dokonywanie korekt Dokumentacji projektowe;j, jezeli okaze si¢, ze nie spetnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dzialania lub zaniechania Wykonawcy
powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca begdzie zobowigzany do
dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji
zamiennej aby wyeliminowa¢ lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub opdznienia z
tym zwigzane.

5.1.8. Prawa autorskie

Wykonawca po zakonczeniu okresu gwarancyjnego przeniesie na Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe do wykonanych programoéw komputerowych sterujacych praca stacji
uzdatniania wody oraz systemow wizualizacji facznie z kodami zabezpieczajacymi i licencjami.

w wyniku przeniesienia praw autorskich Zamawiajagcy nabywa wylaczne prawo do
korzystania z nich w pelnym zakresie.

przeniesienie praw nastapi z chwilg podpisania protokolu pogwarancyjnego.

w chwili przeniesienia prawa autorskie beda przystugiwaly Zamawiajagcemu w catosci, w
pelnym zakresie 1 bez ograniczen.

prawa autorskie przeniesione na Zamawiajgcego nie bedg w zaden sposdb ograniczone ani
obcigzone.

5.1.9. Inne
Wykonawca w ramach zadania wykona:

4 egzemplarze projektu PZT i PAB zawierajacego mi¢dzy innymi:

— aktualne mapy do celow projektowych - aktualne mapy sytuacyjno - wysokosciowe
do celow projektowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. ,,w sprawie zakresu opracowan
geodezyjno - kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie” (Dz. U. nr 25, poz. 133) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. z pozn. zmianami (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1133)
- w wersji drukowanej oraz cyfrowej. Mapy winny posiada¢ klauzule Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficzne;.

— rozpoznanie warunkow gruntowych do okreslenia warunkéw posadowienia obiektow
- sporzadzenie dokumentacji geologiczno- inzynierskiej dla przedmiotowego zadania
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i
gornicze (Dz.U. z 2014 r. poz. 613),

— komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z
odpowiednimi instytucjami,

— informacj¢ projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Dokumentacje powinny umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowg¢ lub zgloszenia robot w
zakresie objetej niniejszym Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.

4 egzemplarze projektu technicznego opracowanego na podstawie projektu budowlanego.
Projekty powinny by¢ opracowane z uwzglednieniem warunkow zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegotowych wytycznych Inwestora.

3 egzemplarze projektu robot geologicznych opracowanych na podstawie przepisow.

1 egzemplarz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych ze
szczegdlowoscig wskazang w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w
sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz.U. 2013.1129) celem wykorzystania przy odbiorze rob6t budowlanych.
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— Spis opracowan z os$wiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami
1 wytycznymi oraz, ze zostala wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Catos$¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak rowniez w
wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna Dokumentacji  projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastgpujacych formatow elektronicznych:

« Rysunki, schematy, diagramy — PDF, lub format DXF
« Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel

Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dzialan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowe;j.

Wymagania dotyczgce fazy wykonawczej

Wykonawca w oparciu o opracowang i zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa wykona
wszystkie roboty budowlano - montazowe zwigzane z realizacja zamdwienia.

5.1.10. Czesc ogolna

Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig, organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robdt, rejestrowania dokonanych odbioréw, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca i
Projektantem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezacg kontrolg jakosci i ilosci.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe,
ktorej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane..

Laboratorium - laboratorium badawcze, stluzace do przeprowadzania wszelkich badan i prob
zwigzanych z realizacja Umowy oraz oceng jakos$ci Materiatow 1 Robot.

Materialy - wszelkie surowce i1 produkty niezb¢dne do wykonywania Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru,

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wyltaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami lub okre§long norma.

Dokumentacja projektowa - sluzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot,
a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i
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opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespdl czynnos$ci
zmierzajacych do okre$lenia przydatnosci gruntdéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanych w terenie 1 laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002r w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz.
U. 1340 z 16.12.2002r)

Instrukcja techniczna obshlugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i1 kolejnos¢ lub wspotzalezno$¢é czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i1 bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego jakie majg speinia¢ roboty budowlane.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robo6t, albo obliczenia warto$ci
robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem
czesciowym nazywa si¢ takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajagcym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego,
ktory jest traktowany jako ,,0dbior koncowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupg oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez Inwestora, ale nie bedaca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia
robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem 1 uporzadkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenéw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawcze;.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajagcych szczegdétowy opis oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Wspolny Slownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustlug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtownego
oraz slownika uzupetniajacego. Obowiagzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej Zgodnie z
postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajagcych z Owczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo sig
obowigzkowe z dniem 20.12.2003r Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE. tzn. od
1.05.2004r

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow.
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Wymagania ogolne

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materialy, Urzadzenia i Dokumenty wyspecyfikowane
w Umowie oraz niezb¢dny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ushugi (tymczasowe lub
stale) konieczne do wykonania Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$é, stabilno$¢ i1 bezpieczenstwo wszystkich
dziatanh prowadzonych na Terenie Budowy 1 wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatah do Terenu Budowy i1 do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie utrzymywal Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materialdw. Wykonawca bedzie uprzatal i usuwat z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady 1 niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

Wykonawca powinien stosowac jednolite i spojne rozwigzania materialowe oraz techniczno-
technologicznych przy wykonaniu Robot objetych Umowa.

Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
realizacji 1 ukonczenia Robdt. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do prawa regulujacego warunki
wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ Roboty objete Umowg. Jako obowigzujace beda
prawa aktualne na dzien Przejecia Robot przez Zamawiajacego.

Zaplecze wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisOw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogoéw
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wlasng odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze
umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia
scieckow ponosi Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe
przylacza, za zgoda i na warunkach zarzadzajacego ,,zrédlem” poboru tej wody. Przylacza beda
wykonane w sposob wtasciwy oraz beda utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez
caty okres ich uzywania. Przylacza zostang usunigte z zakonczeniem Robdt, a wszelkie zmiany
przywrocone do stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przylaczenia energii dla celow budowlanych. Wykonawca w swoim
imieniu 1 na wlasng odpowiedzialno$¢ wystgpi oraz podpisze umowe przylaczeniowa
na dostarczanie energii. Wykonawca na swdj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza .

W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystal z energii elektrycznej, jest on zobowigzany
ponies¢ koszty podiaczenia do istniejacych przewodow gltownych, przewodow instalacji
elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spelni¢ inne wymagania
wynikajace z umowy przylaczeniowej. Wykonawca za zuzyta energi¢ elektryczng zostanie
obcigzony zgodnie z warunkami umowy przylaczeniowe;.

Wykonawca ma dokona¢ wszelkich optat za zuzyta energi¢ elektryczng jak réwniez usunaé
instalacje 1 wyrownac¢ wszelkie szkody po zakonczeniu Robot.
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Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajagcymi si¢ do niniejszych Robot. Beda to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz
wymagajace minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatow 1 Urzadzen przeznaczonych do realizacji Robdt, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia informacje dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie
Swiadectwa, atesty, certyfikaty, $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki, zgodnie z
wymaganiami. Zatwierdzenie partii materiatow, urzadzen z danego zrddta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tego zrodta.

Wszystkie Materialy musza pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych Robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materialow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

Materiaty, ktoére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialdow od wilasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ 1 wlasciwosci
do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robot w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robo6t 1 wlasciwosci przewozonych materiatlow.
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Liczba $rodkow transportu begdzie zapewniaé prowadzenie Robdt w terminie przewidzianym
Umowg. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Bezpieczenstwo obiektow w zakresie obcigzen

Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby obcigzenia
mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

— zniszczenia catosci lub czgsci obiektow,

— przemieszczen 1 odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

— uszkodzenia czes$ci obiektow, polaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku

znacznych przemieszczen elementow konstrukeji,

— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna speilnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie: stanow
granicznych nosnosci i stanéw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementow i w catej
konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 1 innych. Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje
si¢ za spelnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i
obliczania konstrukc;ji.

Wazniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do
uzytkowania.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za
napraw¢ wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczego6lnosci Wykonawca powinien zapoznac si¢
z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001
r., z pdzniejszymi zmianami) w przypadku koniecznos$ci ztozenia na odktad nieprzydatnego
gruntu. Wykonawca musi wystapi¢ o okreslone Ustawa pozwolenia i uzgodnienia oraz ponies$¢
wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako
odpad).

Zabezpieczenie terenu budowy

Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowiazek wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly.
Wykonawca zapewni odpowiednie i stale - catlodobowe warunki widocznosci urzadzen
zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory 1 urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

Tablice informacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjng zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w Cenie
Kontraktowej. Tablica informacyjna bedzie utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres
realizacji Robot w dobrym stanie.
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Ochrona przeciwpoiarowa

— Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

— Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

— Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
beda zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

— Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem
wywolanym w efekcie realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu
o informacj¢ o przedsigwzigciu sporzadzong na etapie projektu budowlanego.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci
publicznej oraz/lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych
dziatah ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy - uszkodzong wlasnos¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wilasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W przepadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczna.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiadze konserwatorskie i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne 1
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji 1 innych koniecznych robdt w obrebie Placu Budowy w mozliwie
najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot.
Wykonawca okaze wspotprace 1 utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen podziemnych
lub nadziemnych. Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia, instytucje
uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wspolpracowal w usunieciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.
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Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach 1 rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego/Inwestora
1 powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunig¢te na koszt Zamawiajacego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

Przebudowa urzqdzen kolidujqcych

Przebudowe¢ urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i1 wyszczegolnic w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie
ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robot lub na
skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robot Wykonawca
na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawa i skutkami
uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii.
Przystapienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastapi¢ pdzniej niz wciggu 4 godzin od ich
wystapienia.

Kontrola jakosci

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatlozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Roboét ijakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robdt z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z Umowg. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Proby

Wykonawca dostarcza catg aparaturg, pomoc, dokumenty i inne informacje, energi¢ elektryczng
sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, sile robocza materiaty oraz wykwalifikowany i
do$wiadczony personel do przeprowadzenia prob. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej
obstugi i materialow niezbednych do wykonania préob winny by¢ uwzglednione w cenie Umowy.

Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie pdzniej niz 30 dni przed zakonczeniem robo6t przekaze Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji dokumentacje powykonawcza, instrukcje eksploatacji oraz pozostala dokumentacje
niezbedng do przekazania do eksploatacji 1 uzytkowania.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania, dobierania
nastaw 1 uruchamiania wszystkich Urzadzen.
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Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:
— Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— Terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,
— Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
— Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
— Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
— Uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru (w szczeg6lnosci Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego),
— Daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru), z
podaniem powodu,
— Zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych
1 koncowych odbioréw Robot,
— Inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Instrukcje Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz w/w nastepujace dokumenty:
— Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
— Protokoty przekazania Terenu Budowy,
—  Umowy cywilno-prawne,
— Protokoty odbioru Robdt,
— Protokoty z narad i ustalen,
— Korespondencje na budowie,
— Zgloszenie urzadzen ci$nieniowych do UDT,
— Charakterystyke energetyczng budynku,

Przejecie robot

Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inspektora Nadzoru i pod jego
nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty 1 dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do
uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robdt od wlasciwych wladz
lokalnych.
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Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia Inspektor Nadzoru winien przystapi¢ do badania i pomiaru Robdt w celu ich odbioru.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

Dokumenty przejecia robot

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
— Oryginal Dziennika Budowy,
— Oswiadczenie kierownika budowy:
— zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe¢ oraz przepisami,
— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
— Os$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przyleghych,
— Inwentaryzacje geodezyjng Obiektow,
— Dokumentacja powykonawcza,
— Uzgodnienia technologiczne,
— Protokoty badan i sprawdzen,
— Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,
— Sprawozdanie techniczne,
— Zgloszenie urzadzen ci$nieniowych do UDT,
— Charakterystyke energetyczng budynku,
Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Robdt uzupeiniajacych wyznaczy Zamawiajacy.

Platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
dokumentow przetargowych i podana w Umowie.

Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie przedmiotu Zamowienia.

5.1.11. Roboty rozbiorkowe

Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach robdt rozbidorkowych obejmuje rozbiorke elementow
budynku i wyposazenia

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sga zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w cze$ci ogolne;.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot rozbiorkowych powinien wykazac si¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- samochody cigzarowe,

- mioty pneumatyczne,
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- palniki acetylenowe,
- drobny sprzet pomocniczy.

Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonanie robot

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprz¢tem
mechanicznym z zachowaniem ostroznos$ci.

Elementy zabudowy nie podlegajace rozbidrce, a zlokalizowane w rejonie robdt rozbidorkowych
nalezy odpowiednio zabezpieczyc¢.

Roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy maksymalny odzysk materialow
rozbiorkowych. Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zb¢dnych uszkodzen i przewiezione na miejsce zaakceptowane przez
Inspektora. Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robot na biezaco, wywozac na
wskazane sktadowisko odpadow.

Demontaz elementow budynku

Wykona¢ zabezpieczenia dotyczace bhp: odizolowaé pomieszczenia w strefie prowadzonych
robot pylacych, zarowno na zewnatrz budynkéw 1 obiektow, jak 1 wewnatrz. Osobno ustawic
zbiorniki na gruz ceramiczny.

Zabezpieczy¢ wszystkie instalacje — upewni¢ si¢ co do wylaczenia ich, zamknigcia zaworow
odcinajacych doprowadzenie mediow w miejscu wystepowania mozliwosci uszkodzenia
przewodow.

Zaopatrzy¢ Teren Budowy w niezbgdne urzadzenia, sprzet i narzedzia.

Przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bhp, instruktaz na stanowisku pracy. Zabezpieczy¢
ewentualne nowe okna i drzwi budynku znajdujace si¢ w strefie prowadzenia Robot przed
uszkodzeniami spowodowanymi robotami.

Demontaz urzqdzen

Przy demontazu wszystkich urzadzen podigczonych bezposrednio do istniejacej instalacji
wodociagowej i kanalizacyjnej - zabezpieczy¢ trojniki na czas robot demontazowych. Stosowaé
si¢ do wytycznych w projekcie 1 specyfikacji technicznej do branzowych projektow. Nie
dozwolone jest usuwanie jakichkolwiek urzadzen przez otwory okienne.

Kontrola jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.

Obmiar robot

Ogo6lne zasady obmiaru robodt zostaly opisane w czesci ogolne;.

Przejecie robot

Ogo6lne zasady przejecia robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.
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Platnosci
Ogolne zasady ptatnosci zostaty opisane w czgsci ogdlne;.

5.1.12. Roboty pomiarowe i prace geodezyjne

Zakres robot pomiarowych i geodezyjnych

Zakres prac realizowanych w ramach Robdt pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje m.in:

— Roboty pomiarowe zwigzane z budowa sieci instalacyjnych i obiektéw technologicznych.

— Woytyczenie gléwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
sieci instalacyjnych,

—  Wytyczenie gtownej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
obiektow technologicznych,

— Zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— Roboty pomiarowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drog 1 chodnikéw.

— Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawcze;j.

— Opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sga zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w cze$ci ogolnej. Ponadto:

Reper - trwaly (zwykle odcis$nigty w odlewie Zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

Materialy

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych sa:

— paliki drewniane o $rednicy 15-20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m,

— paliki drewniane o $rednicy 50-80 mm 1 dtugosci okoto 0,30 m,

— prety stalowe o $rednicy 12 mm 1 dtugosci 30 cm,

— bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dhugosci 0,04-0,05m dla punktow utrwalanych w
istniejgcej nawierzchni,

— stupki betonowe lub rury metalowe dhugosci ok. 0,50m. ,.Swiadki” powinny mie¢ dlugosé
okoto 0,50 m i przekroj prostokatny,

— farba chlorokauczukowa,

Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN 1 EN-PN. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi instrukcjami G.U.G. 1 K. przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia, w oparciu o zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa oraz materiaty dostarczone
przez Inzyniera,

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia Robot.
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Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gldwne obiektow
budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz
punktow wysokosciowych. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora
Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych i (lub) reperéw
roboczych. Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt Wykonawcy. Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie réznig si¢ od rzgdnych okre§lonych w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, to
powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty wierzchotkowe, gtowne 1
posrednie musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania Robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia Robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji Robdt naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych

Tyczenie nalezy wykona¢é w oparciu o zatwierdzone Dokumenty Wykonawcy przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w
zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny
by¢ przesunigte wigcej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzgdne punktdw na osi nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscia do jednego cm w stosunku do rzednych okreSlonych w
zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy.

Punkty wysoko$ciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego
inwestycji. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne 1 jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i1 jego rzednej. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejagcych budowlach. Rzedne reperéw roboczych
nalezy okresla¢ z takg doktadnos$cig aby $redni btad niwelacji po wyrownaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujac niwelacje podwojna w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumenty Wykonawcy przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w
punktach posrednich w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz
nie rzadziej niz co 50 metroéw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do zatwierdzonych
Dokumentéw Wykonawcy nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy
nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okre§lonych w
Dokumentach Wykonawcy.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdéw wymienionych w PFU. Usunigcie pali z
osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca Robot zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg Robot.
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Sprawdzenie wyznaczenia punktow gltownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaly, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, polozonych poza granicg robot ziemnych.
Maksymalna odlegtos¢ pomigdzy punktami glownymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500m.

Wykonawca powinien zatlozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej powinna wynosic¢
500m. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami Robdt zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej 1 obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych, istniejagcych budowlach wzdhuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztalttownikow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscig aby $redni blad niwelacji po
wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne 1 jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru, przed przyjgciem
Robot, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedstawiajacg wszystkie obiekty tak, jak
zrealizowal je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardéw i detali wykonanych Robot.
Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi przepisami prawa w
Polsce.

Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli robot zostaly opisane w czgsci ogdlne;.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot zostaly opisane w cze$ci ogolne;.

Przejecie robot

Ogolne zasady przejgcia robot zostaly opisane w czgsci ogdlne;.

Platnosci
Ogolne zasady ptatnosci zostaty opisane w czesci ogdlne;.

5.1.13. Roboty ziemne

Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach robot ziemnych obejmuje m.in:
— usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopow,
— likwidacje zieleni,
— wykopy w gruncie ,
— zasypywanie wykopow gruntem z wykopow z zageszczaniem warstwami,
— zasypywanie wykopow z wymiang gruntu z zaggszczaniem warstwami,
— wykonanie nasypow,
— wykonanie podsypki pod rurociagi i kable elektroenergetyczne,
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— wykonanie obsypki rurociggu i kabli elektroenergetycznych z zageszczeniem warstwami,
—  wywoz i utylizacje nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,

— plantowanie terenu po zakonczeniu prac,

— humusowanie terenu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czg¢$ci ogolnej. Ponadto:

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

wykopy - doty szeroko- 1 waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypow, watow lub hatd ziemnych,

zasyp - wypehienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem,

ukopy - pobor ziemi z odkladu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypoéw lub
wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko 1 utylizacja

wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie
wykazuja zmian objgto$ci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja
wytrzymato$¢ na $ciskanie RC ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo
narzg¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

odklad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu,

utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadow (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)

skladowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi
ro$linnej z wykopow, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,

plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzgdnych, przez Scigcie
wypuktos$ci i zasypanie wgltebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do
50 m

kategoria gruntu - podzial gruntdw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma BN-
72/8932-01

wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu,

Materialy
Wymagania podstawowe dotyczace materiatéw podano w czgsci ogdlnej. Ponadto:

Grunty 1 materialy nieprzydatne do zasypywania wykopdéw powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Inspektor Nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy
gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmierne;j
wilgotnosci.
Materiatami stosowanymi do wykonania Robot ziemnych sa:
— grunt wydobyty z wykopu 1 skladowany na odktadzie na obsypanie rurociggow,
fundamentow, nasypy i uksztattowanie terenu,
— grunt wydobyty z wykopu, skladowany poza strefa Robdt na obsypanie rurociggdw,
fundamentow, nasypy i uksztattowanie terenu,
— grunty zwirowe 1 piaszczyste dowiezione spoza strefy Robot na ewentualng wymiang
gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),
— ziemia urodzajna (humus).
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Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci ogdlnej. Ponadto:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ 1 srodowisko wykonywanych Robdt. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzgtu takiego, jak:

— zurawie budowlane samochodowe,

— koparki,

— spycharki kotowe lub gasienicowe,

— sprzet do zageszcezania gruntu,

— weciagarka reczna, mechaniczna,

— samochdéd skrzyniowy,

— samoché6d samowytadowczy.

Wykorzystanie sprzetu do robdt ziemnych:
odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, tadowarki, itp.
jednoczesne wydobywanie i1 przemieszczanie gruntow: koparko-spycharki,
transport mas ziemnych: samochody samowytadowcze,
zageszczanie gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.,

W przypadku wystgpienia wod gruntowych:
— iglofiltry,
— pompa do odwadniania wykopow,
— agregaty pompowe,
— agregat pradotworczy.

Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatow sypkich (np. kruszywo) i1 zbrylonych (np. ziemia), oraz
sprzetu budowlanego 1 wurzadzen, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe i
samowytadowcze. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Urobek nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i
dojazdow do terenu objetych robotami Wykonawca begdzie usuwal na biezgco i na wlasny koszt.

Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowo-wodnych w nawigzaniu do przeprowadzonych przez Wykonawce badan
geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych od uwidocznionych w
Dokumentacji Projektowe; Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru
oraz wstrzyma¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé na
bezpieczenstwo robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po
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przedlozeniu przez Wykonawceg opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot
oraz wprowadzenia ewentualnych zmian projektowych.

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub r¢cznie. Humus przeznaczony do
zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowac koparkg na srodki transportu
(bez zanieczyszczen). Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami,
wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.
Humus nalezy sktadowa¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m.

Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpocze¢ciem Robot.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, polaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wyprofilowane zgodnie z
ustaleniami zatwierdzonych Dokumentow Wykonawcy.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odlamu.

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié
hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:

— wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostepem ludzi,

— zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez ulozenie geowltokniny i1 nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospoiki lub
drobnego zwiru),

— zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢
srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiggna¢ rady ekspertow.

Kontrola jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.

Obmiar robot

Ogo6lne zasady obmiaru robodt zostaly opisane w czesci ogolne;.

Przejecie robot

Ogo6lne zasady przejecia robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.

Platnosci
Ogolne zasady platnosci zostaty opisane w czgsci ogdlne;.

5.1.14. Roboty betonowe

Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach robdt betonowych obejmuje m.in:
— wykonanie fundamentu pod zbiorniki wyrownawcze,
— wykonanie komory zasuw dla armatury zbiornikow,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sga zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w cze$ci ogolne;.
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Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materialow podano w czesci ogolne;.

Sprzet

Wymagania podstawowe dotyczace sprzetu podano w czgsci ogolnej.

Transport

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich $rodkow w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikow i1 zniszczenia
betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a
czas transportu nie powinien by¢ dluzszy niz:

— 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

— 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

— 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest
dozwolone pod warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie srodki celem utrzymania
ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza si¢ takze przenos$niki tasmowe,
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odleglo$¢ nie wigksza od 10m. Jesli transport
mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej
jednorodnos¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roziadunku. Obowigzkiem Inspektora jest
odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.
Jesli Wykonawca zaproponuje uzycie pomp do transportowania i umieszczania betonu w
konstrukcji woéwczas powinien przekaza¢ do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru informacje
na temat szczegotow wyposazenia 1 technologii prac z tym zwigzanych. Jesli beton jest
transportowany na przenosnikach albo przy pomocy pomp wowczas system transportujacy
powinien by¢ zaprojektowany tak, aby zapewnia¢ ciagly i nie zahamowany przeplyw betonu na
tasmie, pochylni albo w rurociggu. Zakonczenie pochylni albo rurociggu powinno by¢ doktadnie
sptukane wodg przed i po robotach oraz powinno by¢ utrzymywane w czystosci. Woda uzywana
do tego celu powinna by¢ odprowadzac z dala Robdt trwatych.

Wykonanie robot

Beton towarowy

Beton towarowy otrzymywany od dostawcy moze by¢ uzywany w robotach po zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru. Beton powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1 Beton
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

- Beton podktadowy pod fundamenty i posadzki C12/15

- Beton ptyty C20/25

Ponadto dostawca betonu powinien przedstawi¢ atest zapewniajacy jako$¢ dostarczanej
mieszanki betonowej oraz wyniki badan materialdéw uzytych do produkc;ji.

Wytwoérnia betonu towarowego musi mie¢ mozliwosci ciaglej produkcji betonu, zgodnie z
niniejszymi Wymaganiami, oraz potencjat do zaspokojenia codziennego zapotrzebowania betonu
w zwigzku z realizacjg umowy.

Praca wytworni musi odbywaé si¢ wedtug procedur formalnej kontroli jakosci oraz gwarancji
jakosci. Procedury te powinny by¢ udostepniane inspekcji na zyczenie.

Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, beton towarowy nalezy transportowac¢ w betoniarkach na
samochodach ci¢zarowych, spetiajacych przyjete normy.
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W przypadku kazdej dostarczanej partii betonu przed roztadowaniem betonu w punkcie
przyjecia nalezy przedtozy¢ dokumenty dostawy zawierajgce co najmniej nastepujace informacje:
- nazwe lub numer sktadu betonu towarowego,

- numer serii dokumentu dostawy,

- date,

- numer betonowozu,

- nazweg nabywcy,

- nazwg 1 lokalizacj¢ miejsca budowy,

- gatunek lub opis mieszanki betonu, facznie z minimalng zawarto$cig cementu, jezeli zostata
okreslona,

- okres$long urabialnos¢,

- typ cementu,

- maksymalng nominalng wielko$¢ ziarna kruszywa,

- rodzaj lub nazwe domieszki, jezeli zostala dodana

- 1los¢ betonu w metrach sze$ciennych,

- godzing zatadunku.

W dokumencie nalezy przewidzie¢ puste miejsce na dodatkowe pozycje, ktore moga by¢

wymagane, oraz na wpisanie nast¢pujacych informacji po dostarczeniu betonu na miejsce

budowy:

- godzina wyjazdu i przyjazdu cigzaréwki,

- godzina zakonczenia roztadunku,

- informacje o dodatkowej ilosci wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na terenie budowy.

Klasyfikacja ekspozycji betonu zwigzana z oddziatywaniem $rodowiska Klasy ekspozycji sa

dobierane zaleznie od postanowien obowigzujacych na miejscu stosowania betonu. Beton moze

by¢ poddany wiecej niz jednemu oddzialywaniu opisanemu w tablicy 1 normy PN-EN 206-1 a

zatem warunki $rodowiska, ktorym poddany jest beton mogg wymagaé wyrazenia przez

kombinacje¢ innych klas ekspozycji. Klasa przyjetej ekspozycji betonu winna uwzgledniaé

wartosci graniczne klas ekspozycji dotyczacych agresji chemicznej gruntéw naturalnych 1 wody

gruntowej wg normy PN-EN 206-1.

Zaprawa cementowo - piaskowa

Zaprawa powinna sktada¢ si¢ z cementu portlandzkiego odpornego na dziatanie siarczanow,

uwodnionego wapna i piasku. Proporcje tych sktadnikow, okre§lone przez Wykonawce w

projekcie mieszanin betonowych, powinny by¢ stosowane we wstepnych mieszaninach zapraw

wykonanych 1 zbadanych na wytrzymatos¢ 1 konsystencje w warunkach laboratoryjnych.

Ukladanie betonu w konstrukcjach

Beton powinien by¢ uktadany w zatwierdzanych ilosciach i w poziomych warstwach o

grubos$ciach umozliwiajagcych doktadne potaczenie z warstwami lezacymi ponizej poprzez

zageszczanie wibracyjne, lub ubijanie tego betonu.

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana w sposob ciagly 1 uktadana réwnomiernie w

warstwach grubosci 30-40 cm.

Zageszczanie

Wykonawca uwaza¢ bedzie zggszczanie betonu za robote zasadniczego znaczenia, ktorej celem

jest wytworzenie wodoszczelnego betonu o maksymalnej gestosci 1 wytrzymatosci.

Beton powinien by¢ dobrze zageszczony podczas operacji formowania konstrukcji powinien

doktadnie wypelnia¢ przestrzenie wokot zbrojenia, deskowanie lub formy. Mechaniczne

zageszczarki wibracyjne powinny by¢ typu zanurzonego o czgstotliwosci wibracji nie mniejszej

niz 6000 Hz. Wszyscy operatorzy obslugujacy zageszczarki powinni by¢ odpowiednio

przeszkoleni.

Zageszcezarki wibracyjne powinny by¢ wstawiane do nie zageszczanego betonu pionowo i1 w

regularnych odstgpach. W miejscach, gdzie nie zaggszczany beton jest w warstwie powyzej
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Swiezo zaggszczanego betonu zageszczarki wibracyjne powinny wchodzi¢ pionowo do 100 mm
w poprzednig warstwe betonu. Wibracje nie powinny by¢ stosowane bezposrednio na lub przez
zbrojenie do sekcji albo warstw betonu, ktore ulegly zwigzaniu do stopnia, w ktorym beton
przestaje by¢ plastyczny w trakcie wibrowania. Beton nie moze ptyna¢ w deskowaniu na
odlegltos$ci umozliwiajace rozdzielanie si¢ sktadnikow. Zageszczarki wibracyjne nie powinny by¢
uzywane do transport betonu w szalunku.

Nalezy uwazaé, aby w wyniku stosowania zanurzonych zageszczarek wibracyjnych nie naruszy¢
zbrojenia, juz umieszczonego betonu lub wewnetrznych plaszczyzn deskowania. W obszarach o
duzym nasyceniu zbrojeniem moze by¢ konieczne zastosowanie zageszczarek recznych o matych
srednicach. Wykonawca dostarczy zageszczarki r¢czne o odpowiednich rozmiarach dla kazdej
czes$ci Robot. Wibracja betonu poprzez bicie mtotkami w deskowanie nie jest dozwolone.

W trakcie umieszczania betonu przy poziomych lub nachylonych elementach tasmy dylatacyjne;j
nalezy je unie$¢ i zagesci¢ beton do poziomu nieznacznie wyzszego niz spod tasmy dylatacyjnej
przed jej zwolnieniem tak, aby zapewni¢ zupelne zaggszczenie otaczajgcego ja betonu.

Czas zageszczania powinien by¢ ograniczony do czasu niezbgdnie wymaganego i nie
powodujacego segregacji sktadnikéw. Nie nalezy kontynuowac zageszczania z chwilg pojawienia
si¢ wody lub nadmiaru zaprawy na zaggszczanej powierzchni. Nie nalezy dotykac betonu po
zageszczeniu 1 uformowaniu konstrukcji. Beton, ktory ulegl czgSciowemu zwigzaniu przed
uformowaniem konstrukcji nie powinien by¢ stosowany i nalezy go usuna¢ z konstrukcji.
Pielegnacja betonu

W trakcie wigzania beton powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniami na skutek dziatania
warunkow atmosferycznych (bezposrednie swiatto stoneczne, deszcz, $nieg albo mroz), ptynace;j
wody lub uszkodzeniami mechanicznymi.

Maksymalne i1 minimalne temperatury otoczenia 1 wilgotno$¢ powinny by¢ mierzone i
rejestrowane kazdego dnia przez Wykonawce. Powinna- istnie¢ mozliwo$¢ sprawdzenia tych
zapisow przez Inspektora Nadzoru.

W trakcie wigzania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny by¢ przykryte wilgotnymi
matami z juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty 1 folia powinny by¢ mocno
przymocowane dookota krawedzi powierzchni betonowych tak, aby nie uszkodzié
wykonczonych powierzchni. Tak szybko jak to mozliwe maty z juty i folia polietylenowa
powinny by¢ obnizone do uzyskania kontaktu z betonem i zabezpieczone w celu zapobiegnigcia
penetracji wiatru w przestrzeni ponizej. Maty z juty powinny by¢ caly czas utrzymywane w
stanie wilgotnym co nalezy sprawdza¢ w przedziatach czasu nie dtuzszych niz 6 godzin. Odkryte
powierzchnie betonowe powinny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym nie krécej niz 10 dni lub
wedhug wskazan Inspektora Nadzoru.

Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjecia innych $rodkéw ochrony konstrukcji
betonowych, Wykonawca moze otrzymac polecenie ochtadzania deskowania wypelnionego
betonem poprzez spryskanie woda. Wszystkie materiatly, wyposazenie i woda do pielggnacji
betonu powinny by¢ przygotowane na Terenie Budowy przed przystapieniem do betonowania.
Przy temperaturze ponizej 5°C betonu nie nalezy polewaé, a wskazane jest ostoni¢ go
plandekami zabezpieczajacymi przed nadmiernym ochtodzeniem.

Obciazenia konstrukcji betonowych

Nie dopuszcza si¢ zadnego zewnetrznego obcigzania jakiejkolwiek czesci konstrukeji co najmniej
przez 7 dni. Po tym okresie obciazenie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru 1 po sprawdzeniu siedmiodniowej wytrzymatosci betonu.

Konstrukcje mozna obcigzy¢ pelnym obcigzeniem projektowym po 28 dniach i po osiggnigciu
wytrzymatosci charakterystycznej przez beton.
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Kontrola jakosci robot

Wykonawca wykona wszystkie czynnosci konieczne do pobrania probek i1 wykonania probek
zwigzanego betonu zgodnie z normga: badanie mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-(1-7),
badania betonu PN-EN 12390-(1-8) oraz badanie betonu w konstrukcjach PN-EN 12504-(1-4).
Ponadto powinien dostarczy¢ wszystkie konieczne urzadzenia, site roboczg materialy i transport.
Badania powinny zosta¢ przeprowadzone przez niezalezne laboratorium na koszt Wykonawcy.
Nalezy wykona¢ badanie konsystencji betonu za pomoca stozka opadowego w terminach i
miejscach podanych wedlug wskazowek Inspektora Nadzoru. Wyniki badan zostang zastosowane
jako wskazniki konsystencji dla kazdej klasy mieszanki. Stopien konsystencji bedzie ustalony
przez Inspektora Nadzoru po probach Mieszaniny Probnej, a uzyskane wyniki beda obowigzywac
od tego czasu.
Proby wytrzymatosciowe powinny by¢ wykonywane na probkach (kostkach) szesciennych
wylewanych z betonu w formach o boku 150mm. Podczas realizacji Robot probki (kostki)
betonowe z kazdego istotnego elementu konstrukcyjnego powinny by¢ pobierane w zestawach po
cztery sztuki w czasie i w miejscach zgodnych ze wskazéwkami Inspektora Nadzoru i nie mniej
niz przecietnie jeden zestaw probek (kostek) na 20 m? betonu.
Wyniki badan zostang wykorzystane do podjecia decyzji o zgodnos$ci z wymaganiami
wytrzymato$ci charakterystycznej wg niniejszych Wymagan Ogolnych.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby probki (kostki) betonowe byly przechowywane w
jednorodnych warunkach, w $cisle kontrolowanym przedziale temperatur. Na czas transportu
probki (kostki) betonowe powinny by¢ pokryte gruba wilgotng mata z juty lub z podobnego
zatwierdzonego materiatu stale spryskiwanego woda.
Gdyby probki (kostki) nie nabralty wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie, beton z ktorego byty
zrobione powinien zosta¢ wycigty, usuniety i zastgpiony betonem o wiasnosciach zgodnych z
Wymaganiami, przy aprobacie Inspektora Nadzoru, bez dodatkowych kosztow.
Koszt poboru probek, wytworzenia 1 wigzania szeSciandw probnych, oraz wszystkich innych,
niezbednych urzadzen i wyposazenia, pakowania i transportu do laboratorium powinien by¢
uwzgledniony w stawkach za beton. Wszystkie sze$ciany powinny by¢ oznaczone w chwili
wytworzenia. Oznaczenie winno zawiera¢ date, klas¢ betonu i inne niezbgdne informacje
pozwalajace na identyfikacje fragmentu Robot, z ktorej probka zostata pobrana oraz tabliczke
Inspektora Nadzoru, ktory stwierdza poprawno$¢ poboru probek.
W przypadku elementow betonowych narazonych na wplyw czynnikéw atmosferycznych
wymagane jest badanie na mrozoodpornos¢.
QOdbioér zbrojenia przed betonowaniem
Cate zbrojenie, po zmontowaniu, powinno by¢ odebrane i zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru przed przystapieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betonowanie przed
odbiorem zbrojenia. Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia nalezy sprawdzi¢:

— Zgodno$¢ z projektem wymiaréw i usytuowania zbrojenia

— Prawidlowo$¢ wykonania polaczen pretow spawanych 1 zgrzewanych

— Dlugos¢ zakotwien pretow faczonych na zaktad oraz ich rozmieszczenie

— Grubo$¢ otuliny pretow

—  Sztywnos¢ i stabilno$¢ zmontowanego zbrojenia

— Czysto$¢ powierzchni pretow

— Zaswiadczenia z badan polaczen zgrzewanych i spawanych.
Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot.
Odbioér zbrojenia deskowan
Wykonane deskowania, zbrojenie i powierzchnie styku podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru. Do odbioru deskowan powinien by¢ przedstawiony projekt, atest na uzyte materiaty lub
elementy, instrukcje uzytkowania deskowan inwentaryzowanych.
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Prawidlowos¢ wymiardw 1 ksztaltow deskowan sprawdzi¢ nalezy wykonujac pomiary
geodezyjne. W zadnym wypadku nie wolno betonowac konstrukeji przed odbiorem deskowania
przez Inspektora Nadzoru.

Przejecie robot

Ogolne zasady przejgcia robot zostaly opisane w czgsci ogdlne;.

Platnosci
Ogolne zasady ptatnosci zostaty opisane w czesci ogdlne;.

5.1.15. Konstrukcje stalowe

Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach konstrukcji stalowych obejmuje m.in:
— wykonanie zbiornikow wyréwnawczych,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czg$ci ogolne;.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materiatéw podano w czgsci ogdlnej. Ponadto:
Wyroby walcowane - ksztaltowniki
— dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-
93419:1997, PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,
— ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003
oraz PN-EN 10279: 2003,
— katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN
10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,
— rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-
2:2000.
Ksztaltowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac
nastepujagcym wymaganiom:
— miec¢ atesty hutnicze i1 zas§wiadczenia odbioru,
— mie¢ trwale ocechowanie,
— mie¢ wybite znaki cechowe.
Wyroby walcowane - blachy
blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
— blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,
— blachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127,
— bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,
Blachy stosowane do wykonania elementow stalowych powinny ponadto odpowiadaé
nastgpujacym wymaganiom:
— mie¢ atesty hutnicze i zas§wiadczenia odbioru,
— mie¢ trwale ocechowanie,
— mie¢ wybite znaki cechowe.
Wyroby zimnogiete - ksztattowniki
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— ksztaltowniki zamknigte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1:
2000 oraz PN-EN 10219-2:2000,

— ksztattowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-
73/H-93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-
93460.05, PN-73/H-93460.06.

Inne materialy
— stalowe kratki pomostowe,

Lgczniki
Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukeji stalowych powinny odpowiada¢
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:
— $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331.
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,
— nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
— podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.
Materialy do spawania
Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
759:2000, a ponadto:
— elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
— drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
— topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-
69355 oraz PN-67/M-69356.
— Materialy spawalnicze do stali odpornej na korozje powinny mie¢ odpornos¢ na korozje
taka samg jak stal czgsci laczonych, chyba ze w projekcie podano inacze;.

Sprzet
Wymagania podstawowe dotyczace sprzetu podano w czesci ogolnej. Ponadto:
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
— zurawiami samochodowymi o udzwigu 10Mg,
— zurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru
poszczegbdlnych elementow,
— palnikami gazowymi,
— spawarkami,
— narzedziami drobnymi,
— rusztowaniami stalowymi wg PN-M-48090:1996 1 PN-89/S-10050

Transport

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny by¢ zatadowane na $rodki transportowe
w taki sposéb, aby podczas transportu zapewniona byla stateczno$¢ elementu oraz wykluczona
mozliwo$¢ uszkodzenia powlok ochronnych. Elementy o matej sztywnosci w plaszczyznie
poziomej zaleca si¢ tgczy¢ w zespoty i1 transportowaé¢ w pozycji wbudowania. Transport
konstrukcji zaleca si¢ prowadzi¢ w mozliwie duzych zespotach konstrukcyjnych o podobne;j
masie.

Wykonanie robot

Ciecie elementow i przygotowanie brzegow
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Cigcie elementow nalezy wykonywac pita, nozycami lub termicznie, mechanicznie lub recznie.
Reczne cigcie termiczne nalezy stosowac tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie mozna
zastosowac ciecia zmechanizowanego.

Powierzchnie cigcia oraz ich krawedzie powinny by¢ czyste, bez znacznych nierownos$ci
(naderwan, gradu, zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskow metalu).

Nadmierne nieréwnosci powierzchni cigcia oraz krawedzie wycie¢ wklestych powinny by¢
zaokraglone i w miar¢ potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczaé¢ 3%.
Brzegi (krawedzie) spawania nalezy przygotowac¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 9692-2. Otwory
pod s$ruby, sworznie mozna wykonywac przez wykrawanie i wiercenie.

Scalanie elementow

Przed przystgpieniem do scalania elementéw stalowych Wykonawca przeprowadza odbior
elementéw w zakresie usuni¢cia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i
brzegow stykow z zachowaniem wymagan wg, PN-EN ISO 9013:2002.

Czesci sktadowe zlacza powinny by¢ obrobione i1 zlozone odpowiednio do stosowanej metody
spawania i1 z zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO
9692-2

Przygotowanie technologii oraz realizacja procesOw spawania 1 procesOw pomocniczych
powinny by¢ zgodne z PN-EN 1011 1 PN-EN 1011-2.

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi zgodnie z
PN-B-06200. Badania ostateczne spoin polegajace na ogledzinach i makroskopowych badaniach
nieniszczacych wg PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka
wskazana przez Inspektora Nadzoru.

Potaczenia na taczniki mechaniczne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowsg i
wymaganiami PN-B-06200.

Prace montazowe

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. Elementy
konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposob trwaly i widoczny zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych. Laczniki i elementy zlaczne powinny by¢ odpowiednio
opakowane, oznakowane i1 przechowywane w warunkach suchych. Jezeli uszkodzone elementy sa
naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien by¢ uzgodniony z osoba uprawniong do
kontroli jako$ci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych
wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzgtem i materialami. Roboty nalezy
tak wykonywa¢, aby zadna czg$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztalcona.

Stale polaczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykéw 1 wyregulowaniu calej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci. Przekladki stosowane do regulacji
konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wiasno$ciach plastycznych jak stal konstrukcji, a
po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W polaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina
W styku nie sprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm.

Otwory na $ruby zaleca si¢ dopasowywaé za pomoca przebijakow a w razie koniecznosci
rozwiercac. W przypadkach, w ktorych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie
konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementow w warsztacie lub na budowie po
uzgodnieniu z projektantem.

Polgczenia spawane

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacjg projektowa. Wykonanie
dodatkowych spoin wymaga zgody Inspektora Nadzoru. W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna
powietrza nie moze by¢ wigksza niz 80%, a temperatura nie nizsza niz +5 °C. W czasie opadoéw
atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostonic.
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Powierzchnie laczonych elementow powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tluszczu i
innych zanieczyszczen na szerokos$ci nie mniejszej niz 15cm.

Spoiny powinny posiada¢ klas¢ zgodng z dokumentacja projektowa i projektem spawania.

Spoiny czolowe powinny by¢ podpawane lub wykonane taka technologia, aby gran byta jednolita
1 gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.
Wykonawca robot montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ pelng dokumentacje badan w
postaci radiogramow oraz protokotow, i przekazac je Inzynierowi podczas odbioru koncowego
konstrukcji.

Polgczenia na lgczniki mechaniczne

Potaczenia na taczniki mechaniczne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa.
Czesci taczone powinny by¢ dociggniete az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza si¢
pozostawienie szczelin do 0,2 mm, jezeli docisk czesci nie jest wymagany w projekcie.

Sruby powinny byé¢ dokrecane do “pierwszego oporu”, sukcesywnie od $rodka kazdego ztacza
wielo§rubowego, ale nie powinny by¢ przecigzane. Za ,pierwszy opor’ nalezy uwazaé
dokrecenie ,,siltg jednej reki” zwyktym kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy ktorym klucz
pneumatyczny zaczyna trzaskac.

Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwaé si¢ ani wyraznie drgaé przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.

Malowanie

Powierzchnie elementdw i konstrukcji przed malowaniem nie mogg by¢ zanieczyszczone smarami olejami,
tluszczami, solami, kwasami alkaliami. Pokryte zgorzelina walcownicza, rdza topnikami z procesu
spawania i powlokami lakierowymi.

Przygotowania powierzchni do zabezpieczenia antykorozyjnego obejmuje: Oczyszczeniu wstepnym
polegajacym na wyro6wnaniu nierdwnos$ci, w tym usuni¢ciu zadzioréw, nierdwnosci, zaokraglen
krawedzi, wyrdwnaniu spoin i nierdwnosci po spawaniu punktowym oraz wyréwnaniu szczelin
powstatych w miejscach taczenia elementow.

Oczyszczeniu wlasciwym majace na celu usunigcie zgorzeliny , rdzy olejow i1 smarow, produktow
spawania , wilgoci a takze innych zanieczyszczen oraz nadaniu podtozu odpowiedniej
chropowatosci.

Zalecane metody usuwania warstw i innych obcych zanieczyszczen :

Smarow 1 olejéw: przez czyszczenie woda, para, emulsja, rozpuszczalnikiem organicznym lub czyszczenie
alkaliczne.

Zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie np. soli: przez czyszczenie woda , parg, rozpuszczalnikiem
organicznym lub czyszczenie alkaliczne

Zgorzeliny walcowniczej: poprzez trawieniem kwasem, obrobke strumieniowo $cierng na sucho lub na
mokro , badz czyszczenie ptomieniem.

Rdzy : tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej plus dodatkowo
czyszczenie z wykorzystaniem narzedzi z napedem mechanicznym, badz czyszczeniem strumieniem
wody.

Powtok lakierowych: poprzez usuwanie powlok z wykorzystaniem past rozpuszczalnikowych i
alkalicznych, obrobke strumieniowo-§cierng na sucho lub na mokro, czyszczenie strumieniem wody , a takze
omiataniem $cierniwem

Produktow korozji cynku: poprzez omiatanie $cierniwem lub czyszczenie alkaliczne

Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia nalezy uwzgledniac:
— wymagania producentdw produktow malarskich,
— przewidywang trwalo$¢ ochronnego systemu malarskiego
— kategori¢ korozyjnos$ci srodowiska w ktérym bedzie uzytkowana konstrukcja (wg PN-EN
ISO 12944-2:2001)
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Ogoblne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane sa w
normie wg PN-EN ISO 12944-7:2001. Jezeli postanowienia dokumentacji projektowe;j 1 specyfikacji
technicznej nie stanowig inaczej to przyjmuje si¢ ze pojedyncza grubo$¢ powloki nie moze by¢
mniejsza 80% grubosci nominalnej powloki. Tak wige pojedyncza grubos¢ powtoki powinna osiggac
wielko$¢ pomiedzy 80% a 100% nominalnej grubosci powtoki , pod warunkiem ze przecietna wielkos¢ dla
catosci ($rednia) jest rowna lub wieksza od nominalnej grubosci powloki. Jednoczesnie nalezy zadba¢ o
osiggnig¢cie nominalnej grubosci powtoki przy unikaniu obszaréw o nadmiernej grubosci. Zalecane jest
aby maksymalna grubo$¢ powloki nie byta wigksza niz 3-krotna nominalna grubo$¢ powltoki. W celu
osiggni¢cia wymaganej grubosci powloki, powinno si¢ okresowo podczas naktadania powtoki , sprawdzac
jej grubo$¢ na mokro. Nalezy przestrzega¢ okreslonego odstepu miedzy nakladaniem poszczegdlnych
powlok oraz migdzy natozeniem ostatniej powltoki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te
powinny wynika¢ z dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej lub karty technicznej
wyrobow lakierniczych. Wady kazdej powtoki prowadzace do pogorszenia jej whasciwosci ochronnych
lub majacy znaczacy wptyw na wyglad powinny by¢ usunigte przed natozeniem nastepnej powtoki.

Powloki nalezy naktada¢ z materialow malarskich przyjetych na budowg. Gruntowa czyli
pierwsza warstwe powtoki nalezy nanie$¢ na podloze nie pozniej niz 6 godzin od jej oczyszczenia.
Podstawowa technikg nakfadania farb jest natrysk bezpowietrzny ( hydrodynamiczny). Powloka gruntowa
powinna pokrywa¢ caly profil konstrukcji stalowej. Kazda powloka powinna by¢ natozona mozliwie
rownomiernie bez pozostawienia miejsc niepokrytych.

Kontrola jakosci robot

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06200.
Kontrole w procesie wytwarzania
— kontrola stali,
— sprawdzanie elementow stalowych,
— sprawdzanie wymiaroOw konstrukeji,
— sprawdzanie potaczen,
— sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych,
Kontrole w czasie transportu i na budowie
— sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,
— sprawdzanie czy elementy zaladowane na $rodki transportu odpowiadaja wymogom
skrajni i czy sg trwale mocowane,
— sprawdzanie zgodnos$ci wykonania elementéw stalowych z dokumentacja projektowa,
Kontrole w czasie montazu
— kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczgciem montazu, podczas montazu i po jego
ukonczeniu,
— stan podpor oraz $rub fundamentowych i ich usytuowania
— zgodnos$¢ metody montazu z projektem montazu i spelnienie wymagan bezpieczenstwa
pracy
— stan elementow konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu
— wykonanie i kompletno$¢ potaczen
— kontrol¢ jako$ci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji,
— kontrolg jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrole zabezpieczen antykorozyjnych
— Sprawdzenie stanu powierzchni
— Badanie przyczepnos$ci i rownomiernosci powtoki
— Oznaczenie grubos$ci naniesionej powtoki
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Przejecie robot

Ogo6lne zasady przejecia robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.

Platnosci
Ogolne zasady ptatnosci zostaty opisane w czgsci ogdlne;.

5.1.16. Sieci wodociggowe z tworzyw sztucznych

Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach sieci wodociggowych obejmuje m.in:
— wykonanie spinek wodociggowych taczacych istniejace wodociagi,
— wykonanie doziemnych instalacji laczacych projektowane obiekty z istniejagcymi
instalacjami,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czg¢$ci ogolnej. Ponadto:

Sie¢ wodociggowa - Uktad potaczonych przewoddéw 1 ich uzbrojenia, przesytajacych i
rozprowadzajacych wod¢ przeznaczona do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przylaczu
wodociggowym.

Przew6d wodociagowy tranzytowy - Przesylowy przewod bez odgalezien, przeznaczony
wylacznie do przesytu wody.

Przew6d wodociagowy magistralny - Magistrala wodociggowa, przewod z odgatezieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.

Uzbrojenie przewodow wodociagowych - Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidlowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Polaczenie elektrooporowe - polaczenie miedzy kielichem PE lub ksztattka siodlowg zgrzewang
elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sa
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni iaczenia, powodujacy
stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Polaczenie doczolowe - polaczenie, ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych do
faczenia powierzchni przez przylozenie ich do ptaskiej plyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastgpnie usunigcie ptyty grzejnej i docisnigcie tgczonych koncow.
Polaczenie siodlowe - polaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklgstej powierzchni siodla i
zewngetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nast¢pnie usunigcie
elementu grzejnego i docisnigcie taczonych powierzchni.

Polaczenie mechaniczne - potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociagu za
pomoca zlaczki zawierajacej element zaciskowy.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materiatéw podano w czgsci ogdlnej. Ponadto:

Rury i ksztaltki z polietylenu (PE)

Rury 1 ksztattki z polietylenu musza spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i
PN-EN 12201-3. Wymiary DN rur i ksztattek do budowy sieci wodociggowych sg nastepujace:
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400,
450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600mm.

Rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)
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Rury i ksztattki z PVC-U musza spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1452-2 i PN-EN
1452-3. Wymiary DN rur 1 ksztattek do budowy sieci wodociggowych sg nastepujace: 12, 16, 20,
25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500,
560, 630, 710, 800, 900, 1000mm.

Uzbrojenie sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1+5 :
2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

Bloki oporowe i podporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje si¢ tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociggach z PVC-U w miegjscu
blokéw oporowych jako sztywne wzmocnienie ztacz kielichowych mozna stosowaé: - opaski i
dwupierscieniowe jarzma obejmujace kielichy rur i ksztattek, - nasuwki dwudzielne skrgcane, -
sciagi sktadajace si¢ z dwoch opasek.

W budowie rurociggdéw z PE bloki oporowe 1 podporowe wystepuja wytacznie przy taczeniu rur
PE z ksztaltkami z r6znych materiatow (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogdlnej. Ponadto:
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— zgrzewarka elektrooporowa lub doczotowa

— koparka

— samocho6d samowytadowczy

— spycharka

— przecinarka do rur

Transport

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastgpujace wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m wystajace poza pojazd
konce rur nie mogg by¢ dluzsze niz 1m, jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich
uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp.

— Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie
tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

— Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

— Wedlug istniejacych zalecen przewo6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia
-5°C do +30°C.

Sktadowanie

Rury 1 ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatla stonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaty
deformac;ji.
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Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokos$ci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepeine
wigzki mozna skltadowa¢ w stosach na rownym podlozu, na podktadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm 1 rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur 1 1,5 m wysokosci. Rury o r6znych
srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uklada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie
jego szerokos$ci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstgpach
12 m.

Wykonanie robot

Montaz rurociaggéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:

- montaz odcinkéw rurociggdéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow.
Na calej dlugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.
Polqczenia rur i ksztaltek z PE
Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewnetrzne i1 zewngtrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione
poréw, wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie
wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.
Polgczenia zgrzewane
Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe Ilub elektrooporowe. W  potaczeniach
zgrzewanych stosowane s3: ksztattki kielichowe zgrzewane -elektrooporowo - ksztattki
polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym
koncem lub rura, ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo - ksztattki polietylenowe (PE)
zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia
energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego na rurze.
Zgrzewanie doczotowe polega na tgczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncéwek do
wlasciwej temperatury 1 docisnigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu.
Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystapi¢  wypltywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w
ksztaltkach (elektrooporowych) co mogloby spowodowaé zwarcie podczas taczenia. Na
wewngtrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofaldowanie.
Polgczenia mechaniczne zaciskowe
Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomocg zlaczek, ktore zaciskane sg na
koncowkach rur. Polaczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach
do 110mm. Potaczenia rur z PE z rurami z innych materialbw wykonuje si¢ za pomoca
odpowiednich ksztaltek kotnierzowych (adaptoréw czotowych). Polega to na wykonaniu
odpowiedniego kotnierza na koncu rury z PE, a nastepnie naklada si¢ na t¢ rur¢ kokierz z zeliwa
sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koncéwka rury z PE z kolnierzem oraz uszczelka musi
znalez¢ si¢ wewnatrz zlacza.
Polgczenia rur i ksztattek z PVC-U
Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewngtrzne
1 zewnetrzne rur 1 ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione
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nierdwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie
wymagan okreslonych w normach PN-EN 1452-1+5:2000.

Polqczenia kielichowe na wcisk

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigciu (wceisnieciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest
stosowanie $rodka smarujacego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

Polgczenia klejone

Potaczenia klejone w budowie sieci wodociggowych maja ograniczone zastosowanie (gtéwnie do
klejenia tulei kolnierzowych lub w innych szczegolnych przypadkach). Powierzchnie faczonych
elementow za pomocg kleju agresywnego muszg by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie
przestrzegac¢ instrukcji producenta kleju.

Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje si¢ w studzienkach (komorach) wodociggowych lub
bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach
wodociggowych z tworzyw sztucznych moze mie¢ zastosowanie takze armatura z tworzywa
sztucznego.

Tworzywo, z ktorego wykonano kadlub armatury z bosym koncem lub kielichem zgrzewanym
elektrooporowo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1. Uszczelnienia elastomerowe
zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. Armaturg nalezy laczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi
przez producenta. Ogledziny - powierzchnie wewnetrzne i zewngtrzne armatury powinny by¢
gtadkie, czyste, pozbawione pordéw, wglebien i1 innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajagcym spelnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, taczenia jej z rurg lub innym
elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania robdt montazowych sieci wodociggowych nalezy S$cisle przestrzegaé
instrukcji 1 zalecen producentéw wszystkich materiatoéw zastosowanych do ich budowy.

Kontrola jakosci robot

Kontrole¢ wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 3 "Warunkow Technicznych Wykonania 1 Odbioru Sieci
Wodociggowych" pkt.6 "Kontrola i badania przy odbiorze". Szczegdlng uwage nalezy zwrécié
na ocen¢ prawidlowosci wykonania potaczen zgrzewanych.

Przejecie robot

Ogo6lne zasady przejecia robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.

Platnosci
Ogolne zasady ptatnosci zostaty opisane w czesci ogdlne;.

5.1.17. Instalacje technologiczne i sanitarne

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czg¢$ci ogolnej. Ponadto:

Pompownia I stopnia - Stuzy do pobierania wody ze studni wierconych. Sktada si¢ z pomp
glebinowych wraz z instalacja hydrauliczng, instalacji zasilajacej energetycznej i sterujacej.
Zestaw hydroforowy - Stluzy do podawania wody do sieci wodociggowej 1 stabilizacji w niej
ci$nienia na okreslonym poziomie. Sktada si¢ z pomp podiaczonych réwnolegle oraz ukladu
zaworow 1 kolektoréw, uktadu sterowania.
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Przewody technologiczne i armatura - Shuzag do rozprowadzania wody w obregbie stacji
wodociggowej. W sklad wchodzg rurociggi i1 zainstalowana na nich armatura zaporowa i
odcinajaca. Konstrukcje wsporcze i ewentualne izolacje.

Zbiornik wyréwnawczy (retencyjny) — gromadzi wod¢ dla pokrycia nierownomiernosci
rozbioréw dobowych.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materiatéw podano w czgsci ogdlnej. Ponadto:
Podstawowymi materiatami sg:
- pompy glebinowe
- zawory zwrotne
- przepustnice odcinajace
- zasuwy odcinajace
- zestaw hydroforowy
- pompy dozujace
- zawory odpowietrzajace
- przeptywomierze
- orurowanie

Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogdlnej. Ponadto:
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- spawarkami TIG

- szlifierkami katowymi

- wiertarkami udarowymi

- miotem pneumatycznym

- gwintownica

- niezbedne narzedzia drobne tj.:

Wykonanie robot

Polgczenia rur - gwintowane

Potgczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewodow z rur stalowych instalacyjnych przy
ci$nieniu roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa,

Polaczenia gwintowane mozna réwniez stosowaé do polaczen przewodéow =z armaturg
gwintowang oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncowki sg gwintowane.
Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
normy. Doktadno$¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrgcenie ztgczki.

Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomoca ta§my, konopii i pasty.

Polgczenia rur - kolnierzowe

Potaczenia spawane rurociagéw i ksztaltek powinny byé wykonywane po przygotowaniu
koncowek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761.
Natomiast ksztatty ztaczy spawanych potaczen kroécow i1 odgatezien powinny by¢ zgodne z
przedmiotowg normg PN-B-69012.A

Rurociagi stalowe ocynkowane powinny by¢ laczone przy zastosowaniu gwintowanych kokierzy
wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych tacznikéw rurowych ocynkowanych z zeliwa ciaggliwego
zgodnych z normg PN-EN 10242.
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Jako$¢ potaczen spawanych rurociggow, ksztattek, kro¢cow 1 odgalezien powinna odpowiadac co
najmniej klasie W3 wadliwosci zlaczy spawanych okreslanych przedmiotowa normg PN-M-
69775.

Potgczenia kolnierzowe nalezy wykonac, jezeli nie wyszczegolniono inaczej, z peing uszczelka
gumowa oraz potaczy¢ srubami i nakretkami ze stali czarnej cynkowanej z dwiema podktadkami
na srube. Uszczelki powinny by¢ wykonane z gumy i fizycznych wlasciwosciach zapewniajacych
trwate potaczenie wodoszczelne. Stosowanie pasty albo smaru uszczelniajagcego nie jest
dozwolone. Nalezy zapewni¢, ze w §wietle rur nie pozostanie zaden element lub material faczacy.
Polgczenia rur - spawane

Wymagania ogdlne dla potaczen spawanych okreslone sg w tomie III WTWiO. Wymagania
szczegdtowe, w zalezno$ci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatos$ci, sposob badania
1 kontroli spawoéw powinny by¢ podane w technologii wykonania robot spawalniczych.

Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z montazem powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”
Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Przejecie robot

Ogo6lne zasady przejecia robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.

Platnosci
Ogolne zasady ptatnosci zostaty opisane w czgsci ogdlne;.

5.1.18. Kanalizacja z tworzyw sztucznych

Zakres robot

Zakres prac realizowanych obejmuje m.in:
— wykonanie przylaczy nowych obiektéw do kanalizacji sanitarnej,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sga zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w cze$ci ogolnej. Ponadto:

System kanalizacyjny - sie¢ rurociaggéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktore stuzg do
odprowadzania $ciekéw i/lub wod opadowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw odbywa si¢ dzigki sile
cigzkosci, a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czegsciowego napetienia.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolityczne;.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cz¢$¢ komory roboczej
1 komin wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do
wykonywania czynno$ci eksploatacyjnych 1 kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg
urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatoéw) oraz techniki video do przegladow kanatow.
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

44



Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materialow podano w czesci ogolnej. Ponadto:
Rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)
Rury 1 ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji
muszg spelnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.
Wymiary DN rur i ksztattek sg nastepujace: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500,
560, 630, 710, 800, 900, 1000mm
Rury i ksztaltki z polipropyvlenu (PP)
Rury 1 ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji musza spetnia¢ warunki
okreslone w PN-EN 1852-1:1999.
Wymiary DN rur i ksztattek sa nastgpujace: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500,
560, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm.
Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne musza spelnia¢ warunki okres§lone w PN-EN 10729:1999. Studzienki
kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych. Zaleca sig:

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajacymi,

- kregi betonowe i zelbetowe faczone na zaprawg cementowq lub na uszczelki,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.
W przypadku $ciekow agresywnych nalezy zastosowa¢ odpowiednie materiaty chemoodporne
lub izolacje. Minimalna $rednica wewnetrzna studzienki wtazowej powinna wynosi¢ 1,20 m
wyjatkowo dopuszcza si¢ 1,0 m, a wysoko$¢ komory roboczej 2,0 m.

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogdlnej. Ponadto:
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— zgrzewarka elektrooporowa lub doczotowa

— koparka

— samocho6d samowytadowczy

— spycharka

— przecinarka do rur

Transport

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastgpujace wymagania:

— wymagania zostaty okreslone w pkt. 5.2.6 ppkt. Transport,

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

— Studzienki z tworzyw sztucznych podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Powinny by¢ ulozone $cisle obok siebie i1 zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ (wylacznie materiatami niemetalowymi - najlepiej tasmami
parcianymi). Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki musza by¢ rowne i
pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi.

— Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig przesuniecia si¢. Przy
transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportu powinny
by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

Sktadowanie

Sktadowanie rur zostato okreslone w pkt. 5.2.6 ppkt. Sktadowanie. Ponadto:
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Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w takich miejscach, aby zaden z ich
elementdw nie byt narazony na uszkodzenie. Moga one by¢ przechowywane na wolnym
powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki nalezy
chroni¢ przed kontaktem z materialami ropopochodnymi.

Sktadowanie studzienek prefabrvkowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnione;j
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokosci do
1,80m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewroceniem.

Wykonanie robot

Wykonanie rob6t zostato okre§lone w pkt. 5.2.6 ppkt. Wykonanie robot.

Kontrola jakosci robot

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 "Warunkow Technicznych Wykonania 1 Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych" pkt. 7 "Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczelno$¢ przewodow wraz z podigczeniami i1 studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002

Przejecie robot

Ogolne zasady przejgcia robot zostaly opisane w czgsci ogdlne;.

Platnosci
Ogolne zasady ptatnosci zostaty opisane w czesci ogdlne;.

5.1.19. Instalacje elektryczne

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czg$ci ogolne;.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materiatéw podano w czgsci ogdlne;.

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci ogodlne;.

Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogolne;j.

Wykonanie robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w czgsci ogolne;.
Montaz gniazd i tgcznikow
Osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do poditoza w sposob trwaly zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzanie.
Nalezy instalowac osprzet stosownie do warunkow srodowiskowych.
— laczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych
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— laczniki instalacyjne 10(16)A nadtynkowe lub podtynkowe IP44 w pomieszczeniach
wilgotnych
— gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych
— gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych.
Montaz opraw oSwietleniowych
Montaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:
— wyznaczenie miejsca przykrecenia
— przygotowanie podtoza do zamontowania oprawy
— Czyszczenie oprawy
— otwarcie 1 zamknigcie oprawy
— obcigcie 1 zarobienie koncow przewodow
— wyposazenie oprawy w zrodta Swiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem
— zamontowanie oprawy
— podlaczenie przewodow
— uzupelnienie oprawy w odblys$niki, ostony, siatki i klosze
Zawieszenie opraw zawieszkowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw o$wietleniowych nalezy laczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca zlaczek 3-
biegunowych.
Do opraw o$wietlenia podstawowego z modutem pracy awaryjnej utozy¢ 3 i 2-u zytowy zgodnie
z[10.1.1]
Rozdzielnie
Tablice z aparaturg nalezy sytuowac e taki sposob, aby zapewni¢:
— tatwy dostep
— zabezpieczenie przed dostgpem niepowotanych osob
Tablice montowa¢ na podlozu wyprawionym (otynkowanym) w sposob trwaly przez
przykrecenie do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.
Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowac¢ po stwardnieniu betonu.
Rozdzielnice wolnostojace nalezy przymocowa¢ do podloza za pomoca dybli lub kotkow
rozporowych.
Po zainstalowaniu tablic:
— wurzadzeniach ztozonych z zestawow transportowych potaczy¢ szyny zbiorcze
— zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu
—  zalozy¢ wkiadki topikowe zgodnie z [10.1.1]
— dokreci¢ wszystkie $ruby 1 wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych
— zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
—  sprawdzi¢ zgodno$¢ opisu szyldzikow z montowang instalacja

Kontrola jakosci robot

Po zakonczeniu robot w obiekcie przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw dostarczenia protokotow potwierdzajacych wlasciwg jako$ instalacji.
Wymogi dla pomiardw:
— izolacja rezystancji przewodow przy napigciu probierczym 500V pradu stalego powinna
by wigksza niz 0,5MQ.
— pomiar wylaczenia Id / prad zadziatania wyl ro6z-prad powinien by mniejszy od
znamionowego Idn/
— pomiar impedancji p¢tli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania/
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— pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej / rezystancja nie powinna by¢
wigksza niz 10 omow/

— pomiar rezystancji uziemienia punktu podziatu sieci / rezystancja nie powinna by¢
wieksza niz 30 omow/

— pomiar rezystancji uziemienia zaciskow PE w rozdzielnicy RA / rezystancja nie powinna
by¢ wigksza niz 5 oméw

Przejecie robot

Ogolne zasady przejgcia robot zostaly opisane w czgsci ogdlne;.

Platnosci

Ogolne zasady ptatnosci zostaty opisane w cze¢sci ogdlne;.
5.1.20. Nawierzchnie

Zakres robot

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie utwardzen

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czg$ci ogolne;.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materiatéw podano w czgsci ogdlne;.

Kostka betonowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki brukowej jest przedtozenie aprobaty techniczne;j.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgkni¢¢, plam i ubytkow. Tekstura jednorodna w
danej partii. Kolor jednolity dla catej partii, dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na
pojedynczej kostce. Plamy, zabrudzenia niezmywalne woda — niedopuszczalne. Powierzchnia
gorna kostek powinna by¢ roéwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste, wklgsnigcia nie
powinny przekracza¢ 2 mm.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych:

Lp. |[Cechy Wartos¢

1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) Srednia z 6 kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej z co |50

najmniej 10 kostek).

2 Nasigkliwos$¢ woda wg PN-B-06250, % nie wigcej niz 5

3 Odporno$¢ na zamrazanie, po 30 cyklach zamrazania i odmrazania w
3% roztworze NaCl lub po 150 cyklach w wodzie:
a) peknigcia i zarysowania powierzchni licowych Brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
c) obnizenie wytrzymato$ci na §ciskanie nie wigcej niz, % 20

4 Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wiccej |4,0
niz

5 Szorstko§¢ — wskaznik szorstkosci SRT sprawdzony wahadtem |50
angielskim nie mniejszy niz

Piasek

Piasek na podsypke i do wypetiania spoin powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712.
Woda
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Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrdédet budzacych watpliwosci, powinna by¢ ,,odmiany 17,
zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz
nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogdlnej. Ponadto:
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
— betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowania podsypki cementowo-piaskowej (lub
jej zakup w specjalistycznej wytworni),
— wibratory ptytowe 1 lekkie walce wibracyjne, do ubijania kostki — po pierwszym ubiciu

ubijakami recznymi lub mechanicznymi z czg$cia roboczg uniemozliwiajaca uszkodzenie
kostki.

Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogolne;.
Wykonanie robot

Nawierzchni¢ nalezy utozy¢ na przygotowanym wczes$niej podtozu.

W miejscach, w ktérych jest to wymagane ustawi¢ obrzeza betonowe. Po wykonaniu tych
czynnosci nalezy przystapi¢ do ukladania podsypki cementowo-piaskowej. Podsypke
wyprofilowa¢. Kostke nalezy uktada¢ w rzgdy poprzeczne. Szczeliny migdzy kostkami powinny
wynosi¢ od 2 do 3 mm. Kostke¢ nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po ulozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ mieszanka piaskowa, a nastepnie zamie$¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych zastosowaé wibratory
plytowe z oslong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zaggszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehic
szczeliny piaskiem i zamie$§¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Kontrola jakosci robot

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowosci wykonywania poszczegolnych elementow, zgodnosci
wykonywanych robdt z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Sprawdzenie powinno si¢ odbywac¢ zarowno w trakcie wykonywania robot, jak 1 po ich
zakonczeniu.

W zalezno$ci od ocenianych cech i asortymentdw sprawdzenia dokonuje si¢ wizualnie, przez
pomiar lub badanie. Wykonawca przedtozy certyfikaty zgodnos$ci na materialy przeznaczone do
wbudowania.

Przejecie robot

Ogolne zasady przejgcia robot zostaly opisane w czgsci ogdlne;.

Platnosci

Ogolne zasady ptatnosci zostaty opisane w czesci ogdlne;.
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B. CZESC INFORMACYJNA

2.

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow, beda wynikac¢ z:

Uzgodnien z Zamawiajacym,

Prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia,
Uzyskania pozwolenia wodno-prawnego

Uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

Przepisy prawne i normy

Podstawowe ustawy dotyczgce Przedmiotu Zamowienia

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz. U. 2019. poz. 2019 z
poz. zm.),

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2013r. poz. 1232),
Ustawa z dnia 14.12. 2012 r. o odpadach (Dz. U.2013r. poz.21),

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r, (Dz. U. 2016 poz. 290),

Ustawa Prawo geologiczne i gornicze z 9.06.2011r, (Dz.U.2011 poz.981 z pdz. zm.)
Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r (Dz. U. 2017r poz. 1566 z pdz. zm.)

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016
poz. 778),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz.883 z poz.
zm.),

Podstawowe rozporzgdzenia dotyczgce Przedmiotu Zamdwienia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20.12.2021r (Dz. U. 2021
poz. 2454 z pdz. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.2020 poz.1609 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy 1 zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.
03.164.1588)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posada wiania obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.0.463 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz.
1065 z pdz. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 17.09.2021r, w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod  wzgledem  zgodnosci z  wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2021 poz. 1722 z pdz. zm.),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10.09.2019r, w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839 z p6z. zm.),
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z p6z. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.2003.169.1650 z p6z. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bhp ( Dz. U. 1997.129.844 z p6z. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji  z dnia 07.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U.2010.109.719 z p6z. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 29.04.2019r, w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831 z pdz. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ drég pozarowych (Dz.U.
2009.124.1030 z p6z. zm.),

—  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12.07.2019r,
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzeniu do wod lub ziemi $ciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.
U. 2019 poz. 1311 z p6z. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20.12.2021r, w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okre$lonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458 z pdz. zm.),

Podstawowe normy dotyczgce Przedmiotu Zamowienia

—  PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

— PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogolne.

— PN-76/B-03001: Konstrukcje i podtoza budowli.

— PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

— PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie,

— PN-88/B-06250: Beton zwykty,

— PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

— PN-B-01706/Az1:1999: Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

— PN-87/B-01060: Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

— PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czgs$¢ 1: Wymagania ogolne,

— PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czg$¢ 2: Armatura zaporowa,

— PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Cze$¢ 3: Armatura zwrotna,

— PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czg$¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace,

— PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne,
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— PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury,

— PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki,

— PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Wymagania og6lne,

— PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Rury.

— PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmickczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Ksztattki,

— PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania

— PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1
MPa.

— PN 92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

— PN-92B-10729: Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

— PN-EN 1610: Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych,

— PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

— PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

— PN-H-74051 -02 Wtazy kanalowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

— PN-EN 1610:2002+Ap1:2007: Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

— PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

—  PN-86/E-05003/02: Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona podstawowa.

— PN-E-01002:1997: Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

— PN-87/E-90054: Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
stale. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

3. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

— Schemat technologiczny - projektowany,

— Rzut przyziemia - projektowany,

— Kopia mapy zasadniczej terenu hydroforni,

— Zbiorcze zestawienie wiercenia istniejacej studni,
— Decyzja zatwierdzajaca zasoby eksploatacyjne,

— Pozwolenie wodnoprawne,

— Badania wody surowej,

Opracowat: mgr inz. Marcin Jamiotkowski mgr inz. Stawomir Majewski
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